


Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)

                   PROGETTO ESECUTIVO - REV.01 - Dicembre 2020

PREZZO 

UNITARIO

 [€/U.M.]

NP01-STR

mc 0,00 0,00 -€                     

NP02-STR

1 mq 3,05 1,05 3,21€                   

2 m 11,00 13,90 152,90€               

156,11€               

0,00% -€                     

UTILI D'IMPRESA (già compresi) 0,00% -€                     

cad 156,11€               

3 h 1,50 28,63 42,95€                 

42,95€                 

SPESE GENERALI 15,00% 6,44€                   

UTILI D'IMPRESA 10,00% 4,94€                   

cad 54,33€                 

cad 210,43€               

m 38,26€                 

NP03-STR

1

mq 20,00 22,00 440,00€               

kg 720,00 0,32 230,40€               

kg 28,00 0,68 19,04€                 

m 8,00 10,00 80,00€                 

2 h 12,00 28,63 343,56€               

1.113,00€            

111,30€               

SPESE GENERALI 15,00% 16,70€                 

UTILI D'IMPRESA 10,00% 12,80€                 

mq 140,79€               

Committente :

REGIONE PIEMONTE

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL CASTELLO DI 

MIASINO (NO)
PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI NUOVI PREZZI

NUOVO PREZZO

TOTALE COSTO

TOTALE 2

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

Rinforzo di murature esistenti eseguito previa rimozione attenta e puntuale dell'intonaco esistente fino al

vivo della muratura, a mano o mediante mezzi meccanici (da computarsi a parte), pulizia e preparazione

finale della superficie da rinforzare, posa in opera di due strati di rete in fibra di vetro, con resistenza

caratteristica a trazione (ASTM D3039) minima 1700 MPa, fissati con idonei connettori precedentemente

inseriti nella muratura mediante microperforazioni iniettate con resine epossidiche, umidificazione della

muratura con l'accortezza di evitare la saturazione, applicazione, con la tecnica a spruzzo, di malta a base

di calce, tixotropica, conforme alla norma UNI EN 998-2, resistenza a compressione minima M15, resistenza

al fuoco Classe A1, per uno spessore minimo 4 cm, rasatura finale con malta a base di calce idrata. Sono

compresi tutti gli oneri e la manodopera del dare il lavoro finito a regola d'arte.

NUOVO PREZZO

Voce                      

N.
DESCRIZIONE U.M. Quantità

TOTALE COSTO A MQ

Oneri e corrispettivi per diritti di discarica o per smaltimento mediante ditte autorizzate.

ANNULLATO E SOSTITUITO DA NUOVO LISTINO REGIONE PIEMONTE "SEZIONE 29 - CONFERIMENTO A

IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO" EDIZIONE 2020.

TOTALE

Fornitura e posa in opera di giunti strutturali tra i nuovi solai a piano rialzato, primo e secondo ed i solai

esistenti, compresi i corprigiunti e tutti i materiali e la manodopera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il presente nuovo prezzo è stato composto al fine di ottenere il prezzo a metro quadrato di intervento. Si analizza una

superficie di 10 mq. Per i materiali sono stati impiegati prezzi di mercato forniti da primaria ditta.

TOTALE COSTO

Il presente nuovo prezzo è stato composto al fine di ottenere il prezzo a metro lineare del giunto. E' stato analizzato un

giunto di lunghezza m 5,50.

MATERIALI

- rete in fibra di vetro in doppio strato

- malta a base di calce priva di cemento spessore cm 4

- malta a base di calce priva di cemento per rasatura finale spessore 2 mm

- connettori per fissaggio reti

MANODOPERA - Operaio specializzato

TOTALE GIUNTO

MANODOPERA - Operaio specializzato

TOTALE 1

SPESE GENERALI (già compresi)

TOTALE COSTO

LISTINO DEI - Voce B43242.b - Giunto in ottone (si considera di mettere N. 2 coprigiunti)

01.P09.A10.030 - Lastre di polistirolo espanso stampate, per l'isolamento termico di solai e pareti; prezzo al cm di

spessore - densita' 30 kg/m³, senza marginatura a battente

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

Voce n. 2 da listino DEI - Prezzi informativi dell'edilizia - Aprile 2018 già comprensiva di utili e spese generali
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Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)

                   PROGETTO ESECUTIVO - REV.01 - Dicembre 2020

PREZZO 

UNITARIO

 [€/U.M.]

Voce                      

N.
DESCRIZIONE U.M. Quantità

Oneri e corrispettivi per diritti di discarica o per smaltimento mediante ditte autorizzate.

TOTALE

NP04-STR

1 cad 7,00 79,03 553,21€               

2 kg 47,29 3,74 176,86€               

3 kg 42,97 3,66 157,27€               

4 mc 0,022 121,42 2,61€                   

889,95€               

0,00% -€                     

UTILI D'IMPRESA (già compresi) 0,00% -€                     

cad 889,95€               

5 h 5,50 28,63 157,47€               

6 g. 0,33 6,50 2,17€                   

7 g. 0,33 25,00 8,33€                   

167,97€               

SPESE GENERALI 15,00% 25,19€                 

UTILI D'IMPRESA 10,00% 19,32€                 

cad 212,48€               

cad 1.102,43€            

m 157,49€               

Fornitura e posa in opera di catene interne alla muratura per il consolidamento strutturale. Sono compresi:

la creazione del foro di passaggio di idoneo diametro mediante carotaggio; l'inserimento della catena di

diametro mm 32, in acciaio inossidabile nervato AISI 304L, con carichi di snervamento e rottura a trazione

minimi pari rispettivamente a 44 kg/mmq e 55 kg/mmq; il posizionamento dei piatti di testata in acciaio inox

di dimensioni mm 300x300x30 (capo chiave); il serraggio con chiave dinamometrica; l'esecuzione del getto

di riempimento/allettamento con malta di calce; ogni altro onere e manodopera per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Le voci utilizzate per la composizione del presente nuovo prezzo sono estratte dai listini della Regione Piemonte - Edizione

2020 impiegati per la redazione del computo metrico pertanto spese generali e utili d'impresa sono già compresi.

01.A04.A10.005 - Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica

macinata e da m³ 1 di sabbia) - Idraulica

TOTALE COSTO

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

TOTALE 2

Operaio specializzato per inserimento catene / posizionamento testate / serraggio con chiave dinamometrica / getto 

malta di allettamento

Nolo chiave dinamometrica

TOTALE COSTO

Nolo pompa per getto malta 

TOTALE CATENA

01.P12.E25.010 - Profilati in acciaio inox - Tipo normale - Piastre e bulloni

TOTALE 1

SPESE GENERALI (già compresi)

01.P12.A15.005 - Barre d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento, di diametro

e lunghezza commerciale - Acciaio AISI 304L

02.P02.A12.010 - Formazione di foro del diametro fino a cm 5 e profondità fino a cm 100, eseguito nelle murature in

mattoni o miste di pietrame di ogni forma, spessore e specie, per inserimento di catene, tiranti o simili

Il presente nuovo prezzo è stato composto al fine di ottenere il prezzo a metro lineare delle catene. Si analizza una catena

di lunghezza media pari a m 7,00.

NUOVO PREZZO
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Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)

                   PROGETTO ESECUTIVO - REV.01 - Dicembre 2020

PREZZO 

UNITARIO

 [€/U.M.]

Voce                      

N.
DESCRIZIONE U.M. Quantità

Oneri e corrispettivi per diritti di discarica o per smaltimento mediante ditte autorizzate.

TOTALE

NP05-STR

1 kg 317,81 2,46 781,80€               

2 kg 317,81 2,82 896,21€               

3 kg 317,81 0,82 260,60€               

4 mq 2,12 8,24 17,43€                 

5 mc 0,65 121,42 79,33€                 

6 mc 0,65 98,98 64,67€                 

7 mq 1,25 32,03 40,04€                 

8 kg 3,75 3,66 13,74€                 

9 mq 1,25 3,62 4,53€                   

10 mq 1,25 46,39 57,99€                 

2.216,33€            

0,00% -€                     

UTILI D'IMPRESA (già compresi) 0,00% -€                     

cad 2.216,33€            

11 h 0,50 28,63 14,32€                 

14,32€                 

SPESE GENERALI 15,00% 2,15€                   

UTILI D'IMPRESA 10,00% 1,65€                   

cad 18,11€                 

cad 2.234,44€            

01.A18.A20.005 - Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili - In

profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

01.A18.G00.015 - Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di

fusione - Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)

02.P55.N05.010 - Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti

NUOVO PREZZO

Esecuzione di architrave metallico in corrispondenza della nuova apertura della C.T. a piano seminterrato

costituito da n. 3 profili in acciaio zincato HEA200 inseriti nella muratura portante. Sono compresi: le

inserterie metalliche di collegamento, le tavelle orizzontali di chiusura, la malta di allettamento e le

tavelline verticali di chiusura laterale, nonchè tutti gli oneri e la manodopera per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Operaio specializzato posa in opera tavelloni

01.A04.A10.005 - Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica

macinata e da m³ 1 di sabbia) - Idraulica

02.P10.C45.010 - Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con

movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi

01.A10.A20.025 - Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai,

soffitti, travi, ecc., sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso - Per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3.

01.P12.E25.010 - Profilati in acciaio inox - Tipo normale - Rete portaintonaco

TOTALE COSTO

TOTALE 2

02.P35.H45.010 - Rivestimento di muratura esistente con tavelle perret di spessore da cm 1,5 a cm 3,5, con idonea

malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 5

TOTALE COSTO

SPESE GENERALI (già compresi)

TOTALE 1

Le voci utilizzate per la composizione del presente nuovo prezzo sono estratte dai listini della Regione Piemonte - Edizione

2020 impiegati per la redazione del computo metrico pertanto spese generali e utili d'impresa sono già compresi.

01.P04.C30.005 - Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m 1

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

01.A18.A10.010 - Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa

coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie - In ferro in profilati normali e lavorazione

chiodata o bullonata
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Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)

                   PROGETTO ESECUTIVO - REV.01 - Dicembre 2020

PREZZO 

UNITARIO

 [€/U.M.]

Voce                      

N.
DESCRIZIONE U.M. Quantità

Oneri e corrispettivi per diritti di discarica o per smaltimento mediante ditte autorizzate.

TOTALE

NP06-STR

1 mc 0,083 959,09 79,50€                 

2 kg 99,72 2,46 245,32€               

3 kg 99,72 2,82 281,22€               

4 kg 99,72 0,82 81,77€                 

5 mc 0,083 121,42 10,07€                 

6 mc 0,083 98,98 8,21€                   

7 mq 0,80 32,03 25,62€                 

8 kg 2,40 3,66 8,78€                   

9 mq 0,80 3,62 2,90€                   

10 mq 0,80 46,39 37,11€                 

780,50€               

0,00% -€                     

UTILI D'IMPRESA (già compresi) 0,00% -€                     

cad 780,50€               

01.A02.B20.035 - Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,

sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa

a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i

volumi prima della demolizione - Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10

SPESE GENERALI (già compresi)

Le voci utilizzate per la composizione del presente nuovo prezzo sono estratte dai listini della Regione Piemonte - Edizione

2020 impiegati per la redazione del computo metrico pertanto spese generali e utili d'impresa sono già compresi.

Esecuzione di architrave metallico in corrispondenza dalla nuova apertura del vano scala a piano rialzato

costituito da n. 2 profili in acciaio zincato HEA140 inseriti nella muratura portante. Sono compresi: il taglio

nella muratura, le inserterie metalliche di collegamento tra i profili, la malta di allettamento e le tavelline

verticali di chiusura laterale, nonchè tutti gli oneri e la manodopera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

01.A04.A10.005 - Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica

macinata e da m³ 1 di sabbia) - Idraulica

02.P10.C45.010 - Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con

movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi

01.A10.A20.025 - Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai,

soffitti, travi, ecc., sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso - Per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3.

01.P12.E25.010 - Profilati in acciaio inox - Tipo normale - Rete portaintonaco

02.P35.H45.010 - Rivestimento di muratura esistente con tavelle perret di spessore da cm 1,5 a cm 3,5, con idonea

malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 5

TOTALE COSTO

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

02.P55.N05.010 - Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti

NUOVO PREZZO

01.A18.A10.010 - Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa

coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie - In ferro in profilati normali e lavorazione

chiodata o bullonata

01.A18.A20.005 - Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili - In

profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

01.A18.G00.015 - Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di

fusione - Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)
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Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)

                   PROGETTO ESECUTIVO - REV.01 - Dicembre 2020

PREZZO 

UNITARIO

 [€/U.M.]

Voce                      

N.
DESCRIZIONE U.M. Quantità

Oneri e corrispettivi per diritti di discarica o per smaltimento mediante ditte autorizzate.

TOTALE

NP07-STR

1 mc 0,440 959,09 422,00€               

2 mq 1,70 83,28 141,58€               

3 kg 345,35 2,46 849,55€               

4 kg 345,35 2,82 973,88€               

5 kg 345,35 0,82 283,18€               

6 mq 1,76 8,24 14,46€                 

7 mc 0,44 121,42 53,42€                 

8 mc 0,44 98,98 43,55€                 

9 mq 2,46 32,03 78,79€                 

10 kg 7,39 3,66 27,04€                 

11 mq 2,46 3,62 8,91€                   

12 mq 2,46 46,39 114,12€               

3.010,48€            

0,00% -€                     

UTILI D'IMPRESA (già compresi) 0,00% -€                     

cad 3.010,48€            

13 h 0,50 28,63 14,32€                 

14,32€                 

SPESE GENERALI 15,00% 2,15€                   

UTILI D'IMPRESA 10,00% 1,65€                   

cad 18,11€                 

cad 3.028,59€            

02.P35.H45.010 - Rivestimento di muratura esistente con tavelle perret di spessore da cm 1,5 a cm 3,5, con idonea

malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 5

TOTALE COSTO

TOTALE COSTO

TOTALE 2

NUOVO PREZZO

01.P12.E25.010 - Profilati in acciaio inox - Tipo normale - Rete portaintonaco

01.A10.A20.025 - Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai,

soffitti, travi, ecc., sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso - Per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3.

02.P10.C45.010 - Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con

movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi

01.A04.A10.005 - Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica

macinata e da m³ 1 di sabbia) - Idraulica

Esecuzione di architrave metallico in corrispondenza dall'apertura nella muratura a piano terzo, costituito

da n. 2 profili in acciaio zincato HEA200 inseriti nella muratura portante. Sono compresi: il taglio della

muratura, i puntelli di sostegno in fase di esecuzione, le inserterie metalliche di collegamento tra i profili, le

tavelle di chiusura orizzontali, la malta di allettamento e le tavelline verticali di chiusura laterale, nonchè

tutti gli oneri e la manodopera per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

01.A02.B20.035 - Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,

sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa

a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i

volumi prima della demolizione - Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni inferiori a m² 0,10

02.P02.A22.010 - Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la

superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento: fino a

4 m di altezza.

01.P04.C30.005 - Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m 1

Le voci utilizzate per la composizione del presente nuovo prezzo sono estratte dai listini della Regione Piemonte - Edizione

2020 impiegati per la redazione del computo metrico pertanto spese generali e utili d'impresa sono già compresi.

01.A18.G00.015 - Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di

fusione - Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)

01.A18.A20.005 - Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili - In

profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

01.A18.A10.010 - Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa

coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie - In ferro in profilati normali e lavorazione

chiodata o bullonata

SPESE GENERALI (già compresi)

TOTALE 1

Operaio specializzato posa in opera tavelloni

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

02.P55.N05.010 - Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti
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Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)

                   PROGETTO ESECUTIVO - REV.01 - Dicembre 2020

PREZZO 

UNITARIO

 [€/U.M.]

Voce                      

N.
DESCRIZIONE U.M. Quantità

Oneri e corrispettivi per diritti di discarica o per smaltimento mediante ditte autorizzate.

TOTALE

NP08-STR

1 mc 0,409 466,08 190,81€               

2 kg 139,67 2,46 343,59€               

3 kg 139,67 2,82 393,87€               

4 kg 139,67 0,82 114,53€               

5 mq 0,53 8,24 4,33€                   

6 mc 0,15 121,42 18,70€                 

7 mc 0,15 98,98 15,24€                 

8 mq 0,80 32,03 25,62€                 

9 kg 2,40 3,66 8,79€                   

10 02.P55.N05.010 - Posa in opera di rete da intonaco su pareti e soffitti mq 0,80 3,62 2,90€                   

11 mq 0,80 46,39 37,11€                 

1.155,49€            

0,00% -€                     

UTILI D'IMPRESA (già compresi) 0,00% -€                     

cad 1.155,49€            

12 h 0,15 28,63 4,29€                   

 4,29€                   

SPESE GENERALI 15,00% 0,64€                   

UTILI D'IMPRESA 10,00% 0,49€                   

cad 5,43€                   

cad 1.160,93€            

NP09-STR

1

mq 72,00 22,00 1.584,00€            

kg 3.888,00 0,32 1.244,16€            

m 28,80 10,00 288,00€               

2 h 160,00 28,63 4.580,80€            

7.696,96€            

15,00% 1.154,54€            

UTILI D'IMPRESA (già compresi) 10,00% 885,15€               

a.c. 9.736,65€            

Le voci utilizzate per la composizione del presente nuovo prezzo sono estratte dai listini della Regione Piemonte - Edizione

2020 impiegati per la redazione del computo metrico pertanto spese generali e utili d'impresa sono già compresi.

TOTALE 2

NUOVO PREZZO

01.P12.E25.010 - Profilati in acciaio inox - Tipo normale - Rete portaintonaco

02.P35.H45.010 - Rivestimento di muratura esistente con tavelle perret di spessore da cm 1,5 a cm 3,5, con idonea

malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in classe M 5

TOTALE COSTO

SPESE GENERALI (già compresi)

01.P04.C30.005 - Tavelloni forati 6x25 della lunghezza di m 1

TOTALE 1

Operaio specializzato posa in opera tavelloni

TOTALE COSTO

SPESE GENERALI (già compresi)

NUOVO PREZZO

- malta a base di calce priva di cemento spessore cm 6

- connettori per fissaggio reti

MANODOPERA - Operaio specializzato

TOTALE COSTO

Consolidamento di volta in muratura esistente eseguito previa pulizia completa dell'estradosso, lavaggio

con asportazione attenta e puntuale di tutto il materiale fino al vivo dei mattoni, scalpellatura profonda dei

giunti e pulizia dei depositi pulverulenti mediante aspirazione, posa in opera di due strati di rete in fibra di

vetro, con resistenza caratteristica a trazione (ASTM D3039) minina 1700 MPa, fissati con idonei connettori

precedentemente inseriti mediante microperforazioni iniettate con resine epossidiche, umidificazione della

muratura con l'accortezza di evitare la saturazione, applicazione, con la tecnica a spruzzo, di malta a base

di calce, tixotropica, conforme alla norma UNI EN 998-2, resistenza a compressione minima M15, resistenza

al fuoco Classe A1, rasatura finale. Sono compresi tutti gli oneri e la manodopera del dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Per i materiali sono stati impiegati prezzi di mercato forniti da primaria ditta.

MATERIALI

- rete in fibra di vetro in doppio strato

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

01.A18.G00.015 - Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di

fusione - Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)

01.A04.A10.005 - Malta di calce per murature (confezionata con m³ 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica

macinata e da m³ 1 di sabbia) - Idraulica

02.P10.C45.010 - Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguito a mano all'interno del fabbricato con

movimentazione del materiale mediante l'ausilio del montacarichi

01.A10.A20.025 - Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai,

soffitti, travi, ecc., sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso - Per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 3.

01.A18.A10.010 - Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa

coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie - In ferro in profilati normali e lavorazione

chiodata o bullonata

01.A18.A20.005 - Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili - In

profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

Interventi strutturali nelle murature esistenti per la realizzazione dei passaggi impiantistici comprendenti il

taglio nella muratura, l'inserimento di profilati in acciaio zincato di idonee dimensioni, le tavelle di

chiusura orizzontali, il getto riempimento e le tavelline verticali di chiusura laterale, nonchè tutti gli oneri e

la manodopera per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

01.A02.B20.005 - Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,

sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa

a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i

volumi prima della demolizione - Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25
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Intervento di riqualificazione architettonica, impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del Castello di Miasino (NO)

                   PROGETTO ESECUTIVO - REV.01 - Dicembre 2020

PREZZO 

UNITARIO

 [€/U.M.]

Voce                      

N.
DESCRIZIONE U.M. Quantità

Oneri e corrispettivi per diritti di discarica o per smaltimento mediante ditte autorizzate.

TOTALE

NP10-STR

1 h 4,00 26,55 106,20€               

106,20€               

SPESE GENERALI 15,00% 15,93€                 

UTILI D'IMPRESA 10,00% 12,21€                 

a.c. 134,34€               

NP11-STR

1

mq 30,00 22,00 660,00€               

kg 1080,00 0,32 345,60€               

kg 28,00 0,68 19,04€                 

m 15,00 10,00 150,00€               

2 h 16,00 28,63 458,08€               

1.632,72€            

163,27€               

SPESE GENERALI 15,00% 24,49€                 

UTILI D'IMPRESA 10,00% 18,78€                 

mq 206,54€               

NP12-STR

1 h 32,00 26,55 849,60€               

849,60€               

SPESE GENERALI 15,00% 127,44€               

UTILI D'IMPRESA 10,00% 97,70€                 

a.c. 1.074,74€            

ALLEGATI I GIUSTIFICATIVI PER I NUOVI PREZZI NP03-STR, NP09-STR, NP11-STR.

Rimozione del controsoffitto esistente nel locale n. 24 (veranda) a piano rialzato per la realizzazione del

nuovo controsoffitto a membrana.

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

MANODOPERA - Operaio qualificato

TOTALE COSTO

NUOVO PREZZO

MANODOPERA - Operaio qualificato

TOTALE COSTO

NUOVO PREZZO

TOTALE COSTO

TOTALE COSTO A MQ

NUOVO PREZZO

Rinforzo di murature esistenti eseguito previa rimozione attenta e puntuale dell'intonaco esistente fino al

vivo della muratura, a mano o mediante mezzi meccanici (da computarsi a parte), pulizia e preparazione

finale della superficie da rinforzare, posa in opera di tre strati di rete in fibra di vetro, con resistenza

caratteristica a trazione (ASTM D3039) minima 1700 MPa, fissati con idonei connettori precedentemente

inseriti nella muratura mediante microperforazioni iniettate con resine epossidiche, umidificazione della

muratura con l'accortezza di evitare la saturazione, applicazione, con la tecnica a spruzzo, di malta a base

di calce, tixotropica, conforme alla norma UNI EN 998-2, resistenza a compressione minima M15, resistenza

al fuoco Classe A1, per uno spessore max 6 cm, rasatura finale con malta a base di calce idrata. Sono

compresi tutti gli oneri e la manodopera del dare il lavoro finito a regola d'arte.

Il presente nuovo prezzo è stato composto al fine di ottenere il prezzo a metro quadrato di intervento. Si analizza una

superficie di 10 mq. Per i materiali sono stati impiegati prezzi di mercato forniti da primaria ditta.

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.

MATERIALI

- rete in fibra di vetro in triplo strato

- malta a base di calce priva di cemento spessore cm 6

- malta a base di calce priva di cemento per rasatura finale spessore 2 mm

- connettori per fissaggio reti

MANODOPERA - Operaio specializzato

Rimozione del controsoffitto esistente nei locali 18 e 19a a piano rialzato per la realizzazione del rinforzo

strutturale della parete. E' compreso l'accattastamento in cantiere del materiale per il successivo ripristino.

Il costo orario della manodopera utilizzato è stato desunto dai costi indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali con il Decreto n. 26 del 22 maggio 2020 per la Provincia di Novara.
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Studio Montiglio - Info

Da: Francesco Macchiagodena <macchiagodenafrancesco@gmail.com>

Inviato: giovedì 19 dicembre 2019 12:14

A: Ing. Giorgio Montiglio di Dante

Oggetto: Soluzioni intervento prodotti BASF

Allegati: Riepilogo Soluzioni.docx; BASF-MasterBrace P 3500 lug_2016.pdf; BASF-

MasterBrace SAT 4500 lug_2016.pdf; BASF-MasterBrace BAR Gen_2018.pdf; BASF-

MasterBrace NET Mag_2016.pdf; BASF-MasterEmaco P 225 mag_2016.pdf; BASF-

MasterBrace FIB gen_2019.pdf; BASF-MasterEmaco S 280 TIX set_2019.pdf; BASF-

MasterEmaco S 285 TIX Ott_2018.pdf; BASF-MasterEmaco S 286 FR Ott_2018.pdf; 

BASF-MasterProtect 100 NET e 100 CON nov_2019.pdf; masterbrace bar 8 cfs.doc; 

masterbrace fib 300 50 cfs.doc; masterbrace con 12 cfs.doc; masterbrace net 240 

100 gf con masteremaco s 280 tix.doc; masteremaco p 225.doc; masterbrace net 

240 100 gf con masteremaco s 285 tix.doc; masteremaco s 285 tix.doc; 

masteremaco s 286 fr.doc; basf_referenza palazzo butera_palermo.pdf

Salve Ing. Montiglio, 
 
come concordato telefonicamente ho realizzato un breve riassunto contente le varie opzioni di intervento 
elencando i prezzi di listino dei singoli componenti. 
 
Allego le schede tecniche e le voci di capitolato. 
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
Buona lavoro. 
 
 

 
 
Macchiagodena Francesco 
Tecnico Commerciale BASF 
Tel. 3395094414 
Email: macchiagodenafrancesco@gmail.com 

benedetto
Casella di testo
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Prima opzione: 

Utilizzo di Malta da muratura di calce pozzolanica priva di cemento, fibrorinforzata, senza utilizzo di rete 

MasterEmaco S 286 FR  

Oppure con utilizzo di rete a maglia larga  

MasterEmaco S 286 FR + MasterProtect 100 NET (consiglio maglia 10x10 cm) + connettori 

Seconda Opzione: 

Utilizzo di Malta da muratura di calce pozzolanica priva di cemento + rete 

MasterEmaco S 285 TIX o S 280 TIX + MasterProtect 100 NET maglia 5x5 cm o MasterBrace NET 240/100 GF 

in fibra di vetro maglia 25x25 mm + connettori. In presenza di supporti particolarmente assorbenti 

effettuare rinzaffo con MasterEmaco P 225 

 

Prima Opzione Rinforzo volta: 

Utilizzo di Malta da muratura di calce pozzolanica priva di cemento con e senza rete: 

MasterEmaco S 285 TIX + MasterBrace NET 240/100 GF  oppure 

MasterEmaco S 286 FR + connettori 

Seconda Opzione Rinforzo volta: 

Utilizzo del Sistema MasterBrace con tessuto unidirezionale in fibra di carbonio 

Primer MaterBrace P 3500 + Tessuto MasterBrace FIB 300 + Adesivo MasterBrace SAT 4500 + connettori. 

Tutti i prodotti citati della linea MasterEmaco appartengono alla vecchia dicitura Albaria. 

 

Prezzi di Listino dei prodotti Elencati: 

MasterEmaco S 285 FR     €/kg 1,16 

MasterEmaco S 286 TIX    €/kg 0,82 

MasterEmaco S 280 TIX    €/kg 0,32 

MasterEmaco P 255    €/kg 1,05 

MasterProtect 100 NET 5x5 cm   €/mq 15,50 

MasterProtect 100 NET 10x10 cm  €/mq 23,00 

MasterBrace Net 240/100 GF 25x25 mm €/mq 22,00 

MasterBrace CON 12 CFS   €/m 25,20 

MasterBrace P 3500    €/kg 30,10 

MasterBrace FIB 300 50 CFS   €/mq 67,00 

MasterBrace SAT 4500    €/kg 29,40 
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Studio Montiglio - Info

Da: Marco Bosis <marco.bosis@kimia.it>

Inviato: venerdì 19 giugno 2020 17:44

A: 'Studio Montiglio - Info'; gianfrancorossi1@tiscali.it

Oggetto: R: RICHIESTA OFFERTA PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

MURATURE

Allegati: it-kimitech-epoxy-ctr.pdf; it-kimitech-plug-vr.pdf; it-kimitech-wallmesh-hr.pdf; it-

kimitech-wallmesh-mr.pdf; it-basic-malta-m15.pdf; it-basic-malta-m15-f.pdf

Egregi ingg. Montiglio e Fasana, 
come da accordi intercorsi di seguito incidenze da capitolato del ciclo d’intonacatura armata a base calce 
con rete in fibra di vetro. 
 

 
Mi sono permesso di evidenziarvi due tipologie di rete in base alle prestazioni meccaniche (in allegato le 
schede tecniche). 
 
Lo sconto indicativo che facciamo solitamente all’impresa su questa tipologia di lavoro, per queste 
quantità, è intorno al 35% ca. 
 
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo 
 

benedetto
Casella di testo
COMPENDIO DI MIASINO - ANALISI NUOVI PREZZI - Allegato 2



1

Studio Montiglio - Info

Da: Pluriedil <pluriedil@agenti.mapei.it>

Inviato: domenica 28 giugno 2020 23:41

A: info@studiomontiglio.it

Cc: Broggio Stefano; Melcangi Giuseppe

Oggetto: RICHIESTA OFFERTA PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MURATURE 

RIF. CASTELLO DI MIASINO (NO) / ING. MONTIGLIO

Allegati: image001.png; ATT00001.htm; image002.jpg; ATT00002.htm; Rinforzo di muratura 

portante con intonaci armati.pdf; ATT00003.htm; 613-mapeantiquestrutturalenhl-

it47a4ff7779c562e49128ff01007028e9.pdf; ATT00004.htm; 2617-

mapewallintonacaerinforza-it_87f083460fab4b5f9d6b2d349adb5b89.pdf; 

ATT00005.htm; 1071-planitophdmrestauro-

it0c884e7779c562e49128ff01007028e9.pdf; ATT00006.htm; manuale-

frp-201810.pdf; ATT00007.htm; 5802

_mapefixvesf_itd18a3b7679c562e49128ff01007028e9.pdf; ATT00008.htm

Buongiorno, a seguito degli accordi con nostro Ing. Stefano Broggio, e come da telefonata, sono a proporvi 
le soluzioni Mapei suggerite dal nostro ingegnere strutturista Giuseppe Melcangi, di cui trovate sotto 
riportati i contatti.  
Per la volta si potrà utilizzare il ciclo composto da Planitop HDM Restauro ( € 1,38/kg) utilizzato con 
interposta la rete in fibra di vetro Mapegrid G220 (€ 28,00/m) oppure la rete in basalto Mapegrid B 250 ( € 
24,30/m) di cui allego schede tecniche e tavole del ciclo. 
Per la muratura potrà essere da voi valutato il ciclo composto dalla rete in fibra di vetro Mapenet EM 30 ( € 
20,80/m) oppure Mapenet EM 40 (€ 13,40/m fissata al supporto tramite i connettori Mapenet EM 
Connector ( esempio € 3,20/pz 200x100mm) ancorati a loro volta con ancorante chimico Mapefix VE SF € 
15,20/pz) interposta a due strati di intonaco strutturale a base di calce idraulica NHL denominato Mapewall 
Intonaca e Rinforza ( € 0,29/kg grigio) oppure annegata in Mape-Antique Strutturale NHL (con totale 
assenza di cemento fra i leganti € 0,91/kg). 
In allegato le schede tecniche dei prodotti citati dei i quali ho riportato i prezzi del listino in corso (trasporto 
ed iva di legge esclusi). 
Rimanendo disponibile per eventuali chiarimenti in merito, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Filippo Ferrero 
Tel. 335.8259235 

Inizio messaggio inoltrato: 
  

Eng. Giuseppe Melcangi | Product Line Coordinator Structural Strengthening  

Phone   + 39 02 37 673 808 

Mob   + 39 331 6213143 

e-mail:  composite@mapei.it 

skype composite.mapei 

  

  

Mapei SpA  

benedetto
Casella di testo
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