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demolizione di muro interno e della
scala in legno (fare riferimento a
tavola strutturale)

costruzione di nuova scala interna
(fare riferimento a tavola strutturale)

costruzione di nucleo in
cemento armato per montacarichi
(fare riferimento a tavola
strutturale)

costruzione di nucleo in
cemento armato per ascensore
(fare riferimento a tavola
strutturale)

muro esterno in
laterizio pieno e
pietra

realizzazione di nuove tramezzature in
cartongesso a 4 lastre idrofughe a taglio
acustico.
Rivestimento con medesima piastrella dei
pavimenti, eventualmente con formato e
colore diverso, fino ad altezza 2 m.

muro esterno in
laterizio pieno e
pietra

muro esterno
in laterizio pieno
e pietra

muro esterno
in laterizio pieno
e pietra

chiusura del varco in cartongesso

chiusura dei vani porta con
muratura in mattoni forati e
ammorsamenti cuci e scuci

ripristino serramento in ferro
esistente mediante lavaggio
e riparazione ferramenta

ripristino serramento in ferro
esistente mediante lavaggio
e riparazione ferramenta e del
vetro rotto (sopraluce)

manutenzione dei serramenti in legno esistenti
e dei corrispondenti scuri interni, revisione della
ferramenta, lavatura, scartavetratura e verniciatura

manutenzione dei serramenti in legno esistenti
e dei corrispondenti scuri interni, revisione della
ferramenta, lavatura, scartavetratura e verniciatura

manutenzione dei serramenti in legno esistenti
e dei corrispondenti scuri interni, revisione della
ferramenta, lavatura, scartavetratura e verniciatura

manutenzione dei serramenti in legno esistenti
e dei corrispondenti scuri interni, revisione della
ferramenta, lavatura, scartavetratura e verniciatura

fornitura e posa n.2 porte rasomuro 80x210
a spingere e n.1 porta rasomuro a tirare 90x210
per bagno ad uso pubblico

chiusura dei fori
sul soffitto e successiva
stuccatura, rasatura e
decorazione finale

384.0

14
2.

1

LOCALE
SCALA

188.5

pianta piano

rialzato

A

A

B

B'

PIANO
RIALZATO +0,00 m
PIANO
RIALZATO +0,00 m

K_PLAN

N
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NORMATIVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL CASTELLO DI MIASINO
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STUDIO PESSION ASSOCIATO - Arch. Carlo Pession

STUDIO GIORGIO MONTIGLIO DI DANTE - Ing. Giorgio Montiglio

STUDIO RENATO LAZZERINI - Ing. Marco Lazzerini

PROGETTI VERDI DARIO GRUA - Agr. Dario Grua

Arch. Daniela Viviani
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