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demolizione di muro interno
e dellascala in legno (vedi
tavola strutturale)

costruzione di nuova scala interna
(vedi tavola strutturale)

chiusura dei vani porta
in muratura

costruzione di nucleo in
cemento armato per ascensore
mediante demolizione soletta e
pareti interne (vedi tavola strutturale)

chiusura della porta
con cartongesso

smontaggio della porta in legno e
successivo accatastamento

manutenzione dei serramenti in legno e degli scuri
interni, revisione della ferramenta, lavatura, stuccatura,
scartavetratura e successiva verniciatura

smontaggio della porta in legno e
successivo accatastamento

manutenzione dei serramenti in legno e degli scuri
interni, revisione della ferramenta, lavatura, stuccatura,
scartavetratura e successiva verniciatura

manutenzione dei serramenti in legno, revisione
della ferramenta, lavatura, stuccatura,
scartavetratura e successiva verniciatura

manutenzione dei serramenti in legno  degli
scuri, revisione della ferramenta, lavatura,
stuccatura, scartavetratura e successiva
verniciatura

manutenzione dei serramenti in legno  degli
scuri, revisione della ferramenta, lavatura,
stuccatura, scartavetratura e successiva
verniciatura

manutenzione dei serramenti in legno  degli
scuri, revisione della ferramenta, lavatura,
stuccatura, scartavetratura e successiva
verniciatura

manutenzione dei serramenti in legno  degli
scuri, revisione della ferramenta, lavatura,
stuccatura, scartavetratura e successiva
verniciatura

manutenzione dei
serramenti in legno
e degli scuri interni,
revisione della
ferramenta, lavatura,
stuccatura,
scartavetratura e
successiva verniciatura

manutenzione delle persiane scorrevoli in legno
esistenti, revisione della ferramenta, lavatura,
stuccatura, scartavetratura degli stessi e
successiva verniciatura.

chiusura varco in muratura con
blocchi poroton da 25 cm per lato

chiusura varco in muratura
con blocchi poroton da 25 cm

333.5

35
6.

7

29
9.

0

17
3.

5

91
.6

22
9.

7

151.1180.9

332.7

manutenzione dei
serramenti in legno
e degli scuri interni,
revisione della
ferramenta, lavatura,
stuccatura,
scartavetratura e
successiva verniciatura
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Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA E ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DEL CASTELLO DI MIASINO

COMUNI DI MIASINO E AMENO (NO)

STUDIO PESSION ASSOCIATO - Arch. Carlo Pession

STUDIO GIORGIO MONTIGLIO DI DANTE - Ing. Giorgio Montiglio

STUDIO RENATO LAZZERINI - Ing. Marco Lazzerini

PROGETTI VERDI DARIO GRUA - Agr. Dario Grua

Arch. Daniela Viviani
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