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SEDE UNICA REGIONE PIEMONTE - TORINO

OPERE ESEGUITE NEL CONTRATTO PRINCIPALE IN CATEGORIA OS 18 

PROGETTO ESECUTIVO DI ELIMINAZIONE 

DEI VIZI E DELLE NON CONFORMITA’

      

PE-01 – ELENCO ELABORATI

Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo:

PE-01 – ELENCO ELABORATI

PE-02 – RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA

PE-03 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PE-04 – ELENCO PREZZI ED ANALISI PREZZI

PE-04.1 – ELENCO PREZZI UNITARI

PE-04.2 – ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

PE-05 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

PE-06 – ELABORATI GRAFICI (Estratti da elaborati di progetto originario, sia definitivo
che esecutivo, in quanto si tratta di ripristini e non di nuove opere)

PE-06.1 – INQUADRAMENTO GENERALE

PE-06.2 – PLANIMETRIE DI INDIVIDUAZIONE INTERVENTI

PE-06.3.1 –  FACCIATE TORRE –  SOSTITUZIONE VETRI,  ANTINI,  TENDE E  
GUARNIZIONI – INDIVIDUAZIONE DELLE CELLULE FTV AMMALORATE

Rif. Interventi  A1.1 – A1.2 – A1.3 – A1.9 – A1.11

PE-06.3.2 – FACCIATE TORRE – DANNEGGIAMENTI E PULIZIE DI PROFILI,  
LAME INCLINATE, ALUCOBOND E RIVESTIMENTI INTERNI

Rif. Interventi  A1.4 – A1.5 – A1.6 



PE-06.3.3 – FACCIATE TORRE – RIPRISTINI E PULIZIA IN QUOTA FACCIATA V6 
E V5

Rif. Interventi  A1.7 – A1.13 – A1.14 – A1.15

PE-06.3.4 – FACCIATE TORRE – RIPRISTINO E RICERTIFICAZIONE ARGANO 
DA MANUTENZIONE ED ANCORAGGI PER UOMINI IN CORDA IN COPERTURA

Rif. Interventi  A1.8 – A1.10

PE-06.4 – FACCIATE CENTRO SERVIZI V7 – RIPRISTINO DANNEGGIAMENTI
Rif. Interventi  A2.1 – A2.2

PE-06.5 – CENTRO SERVIZI – COMPLETAMENTI STRUTTURALI E RIPRISTINO 
PROTEZIONE INTUMESCENTE

Rif. Interventi  A3.1 – A3.2 

PE-06.6.1 – EX ASILO – VETRI E TELAI FACCIATE DA INTEGRARE/SOSTITUIRE
Rif. Interventi  A4.1 – A4.2 – A4.4 

PE-06.6.2 –  EX  ASILO  –  RIPRISTINO  CARPENTERIA  METALLICA  E  
PROTEZIONE INTUMESCENTE

 Rif. Interventi  A4.3.1 – A4.3.2

PE-06.6.3 – EX ASILO – SOSTITUZIONE PANNELLI CIECHI DI FACCIATA
 Rif. Interventi  A4.3.1 – A4.3.2

PE-06.7 – INTERRATI TORRE – PULIZIA E RIPRISTINO FACCIATA V9
 Rif. Interventi  A5.1 – A5.2

PE-06.8.1 –  PARCHEGGI  BOX  ESTERNI  –  SOSTITUZIONE TELAI  E  VETRI  
DANNEGGIATI V11

 Rif. Interventi  A6.1

PE-06.8.2 –  PARCHEGGI  –  RIPRISTINO  TRATTAMENTO  STRUTTURE  
METALLICHE

 Rif. Interventi  A6.2

PE-06.8.3  – PARCHEGGI – SOSTITUZIONE TELAI DI BORDO DEI GRIGLIATI  
PER CARICHI CARRAI PESANTI

 Rif. Interventi  A6.3 – A6.4

PE-06.9.1 – CD - TORRE – CARPENTERIA METALLICA TUNNEL, HALL EST E 
GRANDE VUOTO - RIPRISTINO VERNICI INTUMESCENTI E PROTETTIVE 

 Rif. Interventi  A7.1 – A7.2 – A7.3 – A7.6 – A7.7



PE-06.9.2 –  TORRE  –  CARPENTERIA  METALLICA  GRANDE  VUOTO  E  
PASSERELLA EST - RIMOZIONE ELEMENTI NON IN PROGETTO

 Rif. Interventi  A7.4
PE-06.9.3 –  CD -  TORRE – CARPENTERIA METALLICA SATELLITI,  SERRE,  
EDICOLE E VELARIO – RIPRISTINO TRATTAMENTI PROTETTIVI

 Rif. Interventi  A7.5

PE-07 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO

PE-08 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO 

PE-09 – PIANO DI MANUTENZIONE OPERE IN PROGETTO

PE-10 –  ELENCO  NUOVE  CERTIFICAZIONI  DA  PRODURRE  A  SEGUITO  DEGLI
INTERVENTI

PE-11 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO CON RELATIVI ALLEGATI

Note : 

1 - Il presente progetto esecutivo richiama inoltre tutti gli elaborati sia grafici che documentali
dei seguenti progetti:
- Esecutivo di Appalto prodotto dal gruppo di progettazione originario
- Costruttivo di cantiere prodotto dall’ATI esecutrice del Contratto Principale

2 - Gli elaborati PE-06.9.1 e PE-06.9.3 sono composti da una serie di elaborati che vengono
forniti solo in formato elettronico. Si riferiscono ad interventi di sola verniciatura e/o trattamento
superficiale di elementi, strutturali e non, in carpenteria metallica.

3 - Gli  elaborati  a  vario  titolo  richiamati  dal  presente  progetto  che  non  fossero  allegati  in
formato cartaceo e/o digitale, sono tutti nella disponibilità della Stazione Appaltante e sono forniti in
larga parte su supporto elettronico. 
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