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NP-04.2.A1.1

NP-04.2.A1.1 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO SMONTAGGIO, SOSTITUZIONE E RIMONTAGGIO ANTE INTERNE FACCIATE V1 E V2.

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 2 2 h €35,91
17.P06.A05.005 b Ingegnere o tecnico q. 1 0,5 giorno € 564,92
PREV. GIULIANI ALLEGATO c Fornitura e posa 1 cad € 1.133,00

Aggiornamento ISTAT
TOTALE OPERE
d Spese generali ed Utile d’lmpresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.1

€ 143,64 €/cad
€ 282,46 €/cad

€1.133,00 €/cad
102,90%

€1.591,96 €/cad
€ 386,85 €/cad

€1.978,80 €/cad

€1.978,80 €/cad
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NP-04.2.A1.2

NP-04.2.A1.2 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO SMONTAGGIO, SOSTITUZIONE E RIMONTAGGIO TENDE DANNEGGIATE

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato per smontaggio 2 1 h €35,91
REV. GIULIANI ALLEGATO b  Fornitura e posa 1 cad €332,00

Aggiornamento ISTAT
TOTALE OPERE
c Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.2

€71,82 €/cad

€ 332,00 €/cad
102,90%

€ 413,45 €/cad
€100,47 €/cad
€ 513,92 €/cad

€ 513,92 €/cad
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NP-04.2.A1.3

NP-04.2.A1.3 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO FACCIATA V6 — SOSTITUZIONE GUARNIZIONI INTUMESCENTI IN EPDM.

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 2 0,5 h € 35,91 € 35,91 €/cad

01.P23.H30.005 b Fornitura guarnizione ignifuga antifumo 1 1 mt €0,78 € 0,78 €/cad

PREV. GIULIANI ALLEGATO c Fornitura e posa vetro facciata V6 — Parte 1 0,05 cad € 608,06 € 30,40 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 67,97 €/cad

d Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% € 16,52 €/cad

TOTALE VOCE € 84,49 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.3 € 84,49 €/cad

VERIFICA ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

Prezzo di appalto € 1.488,00 €/cad
Percentuale di incidenza guarnizioni 4,00%
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 61,25 €/cad

Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 14,88 €/cad

TOTALE VOCE €76,13 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.3 €76,13 €/cad
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NP-04.2.A1.5

NP-04.2.A1.5 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO LAME INCLINATE TORRE - RIPRISTINO RIVESTIMENTO IN ALUCOBOND

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

Prezzo di appalto
Percentuale di incidenza ripristini
Aggiornamento ISTAT

€ 334,00 €/mq
10,00%

102,90%
TOTALE OPERE € 34,37 €/mq
Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% € 8,35 €/mq
TOTALE VOCE €42,72 €/mq
TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.5 €42,72 €/mq
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NP-04.2.A1.6

NP-04.2.A1.6 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO LAME INCLINATE TORRE - RIPRISTINI PANNELLATURE INTERNE IN CARTONGESSO DANNEGGIATE

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in
opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla
norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura
modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di
spessore 6 mm composta da guide orizzontali
superiori e inferiori @ montanti verticali collocati ad un
interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto,
una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con
reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono
compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande
armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e
montante singolo da 50 mm. Lastra in cartongesso

01.A06.A60.005 a dello spessore di 12.5 mm 1 1 mq €39,29 €39,29 €/mq
TOTALE OPERE € 39,29 €/cad

b Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% € 9,55 €/cad

TOTALE VOCE € 48,84 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.6 € 48,84 €/cad
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NP-04.2.A1.7

NP-04.2.A1.7

ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO FACCIATA V6 — RIPRISTINO TELAI DANNEGGIATI

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

Prezzo di appalto
Percentuale di incidenza ripristini
Aggiornamento ISTAT
TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI

NP-04.2.A1.7

€1.488,00 €/mq
10,00%
102,90%
€ 153,12 €/mgq
€37,21 €imgq
€190,32 €/mq

€190,32 €/mq
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NP-04.2.A1.11

[NP-04.2.A1.11

ANALISI PREZZI UNITARI

L

ANALISI PREZZO Facciate V1-V2-V3-V4 — Sostituzione Vetri esterni rotti

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

PREV. GIULIANI ALLEGATO
Aggiornamento ISTAT
TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d’'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.11

€6.960,00 €/cad
102,90%
€7.161,84 €/cad
€1.740,33 €/cad
€8.902,17 €/cad

€8.902,17 €/cad
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NP-04.2.A1.12

[NP-04.2.A1.12

ANALISI PREZZI UNITARI

L

ANALISI PREZZO Facciate V5 — Sostituzione Vetri esterni rotti

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

PREV. GIULIANI ALLEGATO
Aggiornamento ISTAT
TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.12

€6.960,00 €/cad
102,90%
€7.161,84 €/cad
€1.740,33 €/cad
€8.902,17 €/cad

€8.902,17 €/cad
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NP-04.2.A1.13

[NP-04.2.A1.13

ANALISI PREZZI UNITARI

L

ANALISI PREZZO FACCIATA V6 — RIPRISTINO VERNICIATURA INTUMESCENTE L0-L4

01

01

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno
a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la
.P25.A70.005 a misurazione viene effettuata in proiezione verticale 1 1 mq

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati
compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché
ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione

.P25.A75.005 b verticale). ] ] ma

Prezzo di appalto
Percentuale di incidenza ripristini
Aggiornamento ISTAT
TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI

€2,92

€6,22

NP-04.2.A1.13

€2,92 €mq

€6,22 €/mq

€1.488,00 €/mq
2,00%
102,90%
€39,76 €/mq
€9,66 €/mq
€49,43 €/mq

€49,43 €/mq
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NP-04.2.A1.14

[NP-04.2.A1.14 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO Facciate V6 — Sostituzione Vetri esterni rotti

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

PREV. GIULIANI ALLEGATO
Aggiornamento ISTAT

Spese generali ed Utile d'Impresa

TOTALE OPERE
24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.14

€ 1.488,00 €/cad
102,90%

€1.531,15 €/cad
€ 372,07 €/cad

€1.903,22 €/cad

€1.903,22 €/cad
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NP-04.2.A1.15

[NP-04.2.A1.15 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO FACCIATE V6 — Sostituzione compartimentazione nodo a tre vie

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005
17.P06.A05.005

IMPORTO DA ALLEGATO D
CONTRATTO SUBENTRO
Aggiornamento ISTAT

Operaio Specializzato 2 16 h
Ingegnere o tecnico q. 1 0,2 giorno
Fornitura e posa 10 mq

TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d’'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI

€35,91
€ 564,92

€24,06

NP-04.2.A1.15

€1.149,12 €/cad
€ 112,98 €/cad

€ 240,60 €/cad
102,90% €/cad
€1.509,68 €/cad
€ 366,85 €/cad
€1.876,53 €/cad

€ 1.876,53 €/cad
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NP-04.2.A2.1

‘ NP-04.2.A2.1 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO ENTRO SERVIZI - FACCIATE V7 — Danr i iafr isole e telai

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 Operaio Specializzato 2 1 h €35,91 €71,82 €/cad

17.P06.A05.005 Ingegnere o tecnico q. 1 0,2 giorno € 564,92 € 112,98 €/cad

ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO €624,00 €/mq
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 826,90 €/mq

Spese generali ed Utile d'lmpresa 24,30% € 200,94 €/mq

TOTALE VOCE €1.027,84 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A2.1  €1.027,84 €mq
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NP-04.2.A3.1

‘ NP-04.2.A3.1 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO CENTRO SERVIZI - Trat intt e protettivo carpenteria metallica da riprendere e certificare

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO €24,06 €/mq

Aggiornamento ISTAT 102,90%
TOTALE OPERE € 24,76 €/mq

Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% €6,02 €/mq

TOTALE VOCE €30,77 €/mq
TOTALE ANALISI NP-04.2.A3.1 €30,77 €/mq
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NP-04.2.A3.2

‘ NP-04.2.A3.2 ANALISI PREZZI UNITARI

Pagina 21

CENTRO SERVIZI - Strutture in carpenteria metallica — Verifica nodi e serraggio ire — Prolt 1to di
ANALISI PREZZO appoggio mobile passerelle scale di sicurezza.
Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
01.P01.A10.005 Operaio Specializzato 2 250 h €3591 €17.955,00 €/cad
17.P06.A05.005 Ingegnere o tecnico q. 1 10 giorno €564,92 €5.649,20 €/cad
Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di
rinforzo, passerelle pedonali, centine,
archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa
01.A18.A25.005 antiruggine 1 1500 Kg 4,68 €7.020,00 €/cad
TOTALE OPERE € 30.624,20 €/cad
Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% €7.441,68 €/cad
TOTALE VOCE € 38.065,88 €/cad
TOTALE ANALISI NP-04.2.A3.2 € 38.065,88 €/cad




NP-04.2.A4.1

‘ NP-04.2.A4.1 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO V8 — Vetri rotti da sostituire

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
01.P01.A10.005 Operaio Specializzato 2
17.P06.A05.005 Ingegnere o tecnico q. 1 0,2

1 h €35,91 €71,82 €/cad
giorno € 564,92 € 112,98 €/cad

ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO € 893,00 €/mq

Aggiornamento ISTAT 102,90%
TOTALE OPERE € 1.103,70 €/mq
Spese generali ed Utile d'lmpresa 24,30% € 268,20 €/mq
TOTALE VOCE €1.371,90 €/mq
TOTALE ANALISI NP-04.2.A4.1 €1.371,90 €/mq
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NP-04.2.A4.3.1

‘NP-04.2.A4.3.1 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO EX ASILO - Verifica serraggio e nodi
Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
01.P01.A10.005 Operaio Specializzato 2 200 h
17.P06.A05.005 Ingegnere o tecnico q. 1 8 giorno
Carpenteria varia per piccoli lavori non di
serie, come travi isolate, opere di
rinforzo, passerelle pedonali, centine,
archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa
01.A18.A25.005 antiruggine 1 1200 Kg
TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d’'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE
TOTALE ANALISI

€35,91
€ 564,92

4,68

NP-04.2.A4.3.1

€ 14.364,00 €/cad
€4.519,36 €/cad

€5.616,00 €/cad
€24.499,36 €/mq
€5.953,34 €/mq
€30.452,70 €/mq

€30.452,70 €/mq
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NP-04.2.A4.3.2

‘NP-O4.2.A4.3.2 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO EX ASILO - Trat intt e protettivo carpenteria metallica da riprendere e certificare

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO € 23,03 €/mq

Aggiornamento ISTAT 102,90%
TOTALE OPERE € 23,70 €/mq

Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% €5,76 €/mq

TOTALE VOCE € 29,46 €/mq
TOTALE ANALISI NP-04.2.A4.3.2 €29,46 €/mq
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NP-04.2.A4.4

‘NP-04.2.A4.4 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO EX ASILO -FACCIATA V8 — PANNELLI ESTERNI DA SOSTITUIRE.

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO STATO DI CONSISTENZA 2016

STATO DI CONSISTENZA 2016
PERCENTUALE DI APPLICAZIONE
Aggiornamento ISTAT

Spese generali ed Utile d'Impresa

TOTALE OPERE
24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI NP-04.2.A4.4

€ 893,00 €/mq
40,00%

102,90%

€ 367,56 €/mq
€89,32 €/mq

€ 456,88 €/mq

€ 456,88 €/mq
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NP-04.2.A5.1

‘ NP-04.2.A5.1 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO INTERRATI TORRE - FACCIATA V9 — SOSTITUZIONE VETRI ROTTI.

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO STATO DI CONSISTENZA 2016

STATO DI CONSISTENZA 2016
Aggiornamento ISTAT
TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI NP-04.2.A5.1

€ 663,00 €/mq
102,90%

€682,23 €/mq
€ 165,78 €/mq
€ 848,01 €/mq

€ 848,01 €/mq
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NP-04.2.A5.2

NP-04.2.A5.2

ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO FACCIATA V9 - MONTAGGIO, NOLO E SMONTAGGIO PONTEGGIO

o

1

01

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

.P25.A70.005 a

.P25.A75.005 b

Montaggio e smontaggio di ponteggio

tubolare esterno a telai prefabbricati

comprensivo di ognionere (la misurazione

viene effettuata in proiezione verticale 1 1 mq

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto,
montaggio, smontaggio nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita’
alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione
della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale). 1 1 mq

TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI

€2,92

€6,22

NP-04.2.A5.2

€2,92 €/cad

€6,22 €/cad

€9,14 €/cad
€2,22 €/cad
€ 11,36 €/cad

€ 11,36 €/cad
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NP-04.2.A6.1

‘NP-04.2.A6.1 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO PARCHEGGI INTERRATI — FACCIATA V11- SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E TELAI DANNEGGIATI.

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO COME DA ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO.

ALLEGATO D — ATTO DI SUBENTRO € 720,00 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 740,88 €/cad

Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% € 180,03 €/cad

TOTALE VOCE € 920,91 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A6.1 €920,91 €/cad
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NP-04.2.A6.3

NP-04.2.A6.3 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO Grigliati metallici con profili di bordo deboli per transito carraio e mezzi VV.F.

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 0,5 2 h €35,91
17.P06.A05.005 b Ingegnere o tecnico q. 1 0,05 giorno € 564,92

Sottofondo per pavimenti di spessore
fino a cm 15. Formato con
calcestruzzo cementizio avente resi-
stenza caratteristica di kg/cm? di 150,
per ogni cm di spessore e per

01.A11.A40.005 c superfici di almeno m? 0,20 5 0,2 mq 3,54
TOTALE OPERE
d Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI  NP-04.2.A6.3

€ 35,91 €/cad
€ 28,25 €/cad

€3,54 €mgq
€67,70 €/mt
€16,45 €/mt
€84,15 €/mt

€ 84,15 €/mt
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NP-04.2.A6.4

NP-04.2.A6.4

ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO PARCHEGGI - SOSTITUZIONE GRIGLIATI METALLICI DANNEGGIATI

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO STATO DI CONSISTENZA 2016

STATO DI CONSISTENZA 2016
PERCENTUALE DI APPLICAZIONE
Aggiornamento ISTAT
TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI NP-04.2.A6.4

€ 238,67 €/mq

100,00%

102,90%

€ 245,59 €/mq
€ 59,68 €/mq

€ 305,27 €/mq

€305,27 €/mq
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NP-04.2.A7.1

NP-04.2.A7.1

ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO Torre — Carpenteria tunnel, Hall est e Grande Vuoto con vernice protettiva parzialmente ammalorata

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 1 himq €3591 €35,91 €/mq

IMPORTO DA ALLEGATO

D CONTRATTO

SUBENTRO b Fornitura e posa mq €23,03 €23,03 €/mq

Aggiornamento ISTAT 102,90%
TOTALE OPERE €59,61 €/mq

c Spese generali ed Utile d’lmpresa 24,30% € 14,48 €/mq

TOTALE VOCE €74,09 €/mq
TOTALE ANALISI  NP-04.2.A7.1 €74,09 €mq

Pagina 31




NP-04.2.A7.1.2

NP-04.2.A7.1.2 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO Torre — Carpenteria tunnel, Hall est e Grande Vuoto — ione p io per la durata di 5 mesi
PREVENTIVO EDILCAPACCI ALLEGATO a Montaggio e Smontaggio con utilizzo gru di cantiere 1 corpo €458.000,00 €458.000,00 €
b  Progetto PIMUS e documenti di sicurezza 1 corpo € 5.800,00 €5.800,00 €
¢ Noleggio oltre il primo mese 5 mese €6.700,00 € 33.500,00 €
Movimentazione in assenza di gru di cantiere, con
d  montacarichi ed argano all'interno del Grande Vuoto 15 % €497.300,00 € 74.595,00
TOTALE OPERE €571.895,00 €
e Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% €138.970,49 €
TOTALE VOCE €710.865,49 €
TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.1.2 €710.865,49 €
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NP-04.2.A7.2

NP-04.2.A7.2 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO Torre — Carpenteria Grande Vuoto piani L-2/L0 con trattamento intumescente deteriorato

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato per smontaggio 1 0,5 h/mq €35,91 € 17,96 €/mq

IMPORTO DA ALLEGATO

D CONTRATTO
SUBENTRO b Fornitura e posa 1 mq €24,06 €24,06 €/mq
Aggiornamento ISTAT 102,90%
TOTALE OPERE €42,71 €/mq
c Spese generali ed Utile d’'Impresa 24,30% € 10,38 €/mq
TOTALE VOCE € 53,09 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.2 €53,09 €/mq
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NP-04.2.A7.3

NP-04.2.A7.3 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO Torre — Certificazione ai fini antincendio delle protezioni intumescenti di carpenterie metalliche
TARIFFA ORDINE INGEGNERI TOSCANA K1 n base
1,5 15 cad €500,00 € 11.250,00 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%
TOTALE OPERE € 11.576,25 €/cad
c Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% € 2.813,03 €/cad
TOTALE VOCE € 14.389,28 €/cad
TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.3 € 14.389,28 €/mq
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NP-04.2.A7.4.1

NP-04.2.A7.4.1

ANALISI PREZZI UNITARI

o
=

01

02

ANALISI PREZZO TORRE - ELIMINAZIONE “NASI” METALLICI NON NECESSARI

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

COSTO DELLA MANODOPERA PER SMONTAGGIO E SIGILLATURA

01.P01.A10.005 a
17.P06.A05.005 b
01.A18.A25.005 c
.P25.A70.005 d
.P25.A75.005 e
.P85.715.010 f

9

Operaio Specializzato
Ingegnere o tecnico q.

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come
travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la

verniciatura ad una ripresa antiruggine

Montaggio e smontaggio di ponteggio
tubolare esterno a telai prefabbricati
comprensivo di ognionere (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto,
montaggio, smontaggio nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita’
alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione
della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

Risanamento e ripristino di parti mancanti
di calcestruzzo eseguito con malta
premiscelata fibrorinforzata, classe R3,
resine sintetiche e inerti di pezzatura
adeguata, per uno spessore complessivo
medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed
eventuali ferri di armatura per
implementazione, compresa I'asportazione
delle parti ammalorate fino al
raggiungimento del conglomerato sano, la
pulizia mediante spazzolatura manuale o
altri mezzi adeguati, incluso trattamento
dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12):
per interventi puntuali di superficie fino a
m2 0,25

Spese generali ed Utile d'Impresa

12

12

1

TOTALE OPERE
24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI

h

giorno

Kg

mq

mq

CAD

€ 35,91
€ 564,92

4,68

€2,92

€6,22

€48,04

NP-04.2.A7.4.1

€ 287,28 €/cad
€ 112,98 €/cad

€ 23,40 €/cad

€ 35,04 €/cad

€ 74,64 €/cad

€48,04
€ 581,38 €/cad
€ 141,28 €/cad
€ 722,66 €/cad

€ 722,66 €/cad
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NP-04.2.A7.4.2

NP-04.2.A7.4.2 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO  TORRE - FORNITURA E POSE PIASTRE METALLICHE MANCANTI

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA PER MONTAGGIO E SALDATURA

01.P01.A10.005 a  Operaio Specializzato 2 2 h
17.P06.A05.005 b Ingegnere o tecnico q. 1 0,1 giorno

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,

come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle

pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

01.A18.A25.010 c antiruggine. A lavorazione saldata. 1 8 Kg
Posa in opera di piccoli profilati in ferro, in leghe
01.A18.A70.005 d leggere al cromo, alluminio o in ottone 1 6 Kg
TOTALE OPERE
g Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI

€35,91
€ 564,92

417

4,09

NP-04.2.A7.4.2

€ 143,64 €/cad
€ 56,49 €/cad

€ 33,36 €/cad
€ 24,54 €/cad
€ 258,03 €/cad
€62,70 €/cad
€ 320,73 €/cad

€ 320,73 €/cad
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NP-04.2.A7.4.3

NP-04.2.A7.4.3

ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO TORRE — COMPLETAMENTO SALDATURA PIASTRE METALLICHE

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA PER COMPLETAMENTO SALDATURA

01.P01.A10.005 a  Operaio Specializzato 2 1 h
17.P06.A05.005 b Ingegnere o tecnico q. 1 0,1 giorno
Posa in opera di piccoli profilati in ferro, in

01.A18.A70.005 d leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone 1 6 Kg

TOTALE OPERE
e Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30%

TOTALE VOCE
TOTALE ANALISI

€35,91
€ 564,92

4,09

NP-04.2.A7.4.3

€71,82 €/cad
€ 56,49 €/cad

€ 24,54 €/cad
€ 152,85 €/cad
€ 37,14 €/cad
€ 190,00 €/cad

€ 190,00 €/cad
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NP-04.2.A8.1

NP-04.2.A8.1 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO Piano di manutenzione per i soli interventi in oggetto.
TARIFFA D.M. 17/06/2016 P G Q base
5,24% 1,3 0,02 cad €4.200.000,00 €5.722,08 €/cad
TOTALE OPERE €5.722,08 €/cad
c Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30% € 1.390,47 €/cad
TOTALE VOCE €7.112,55 €/cad
TOTALE ANALISI NP-04.2.A8.1 €7.112,55 €/mq
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NP-04.2.A9.1

NP-04.2.A9.1 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO ‘Smaltimento materiali edili e vari derivanti da smontaggi, sostituzioni, demolizioni

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA PER COMPLETAMENTO SALDATURA
Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al
01.A02.C20.005 a cortile: per ogni piano. 1 22 mc
Carico dei materiali provenienti da demolizioni,
escluso il trasporto ad impianto di smaltimento
01.A02.G00.020 b autorizzato. Con mezzi meccanici 1 1 mc
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato,
esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In
discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di
01.P26.A60.030 d distanza 1 1 mc

e  Onerididiscarica da verificarsi a misura 1 1 mc
TOTALE OPERE

f Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE

TOTALE ANALISI

€15,85

€737

€4,80
€50,00

NP-04.2.A9.1

€ 348,70 €/mc

€7,37 €mc

€4,80 €/mc

€ 50,00 €/mc
€410,87 €/mc
€99,84 €/mc
€510,71 €/mc

€510,71 €/mc
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NP-04.2.A9.2

NP-04.2.A9.2 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO

‘Smaltimento materiali metallici derivanti da smontaggi, sostituzioni, demolizioni

01.A02.C20.005

01.A02.G00.020

01.P26.A60.030

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA PER COMPLETAMENTO SALDATURA

Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile:

per ogni piano. 0,001 22 kg
Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il

trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato. Con

mezzi meccanici 0,005 1 kg
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i

costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica

autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza 0,005 1 kg
TOTALE OPERE
Spese generali ed Utile d'Impresa 24,30%
TOTALE VOCE
TOTALE ANALISI

€15,85

€737

€4,80

NP-04.2.A9.2

€0,35 €/kg

€0,04 €/kg

€0,02 €/kg
€0,41 €/kg
€0,10 €/kg
€0,51 €/kg

€0,51 €/kg
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