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C.M.E.

VIZI, DANNI E NON CONFORMITA’ OPERE ESEGUITE IN CAT. OS18. PE-05 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Agg. 14
CAT. CAT.
, PROVENIENZA | RIPARAZIONI OPERE A
ANALISI DELLE NON CONFORMITA’ |DESCRIZIONE SOMMARIA OPERE NON TOTALE CORPO/MISURA NOTE
A ESISTENTI | CONFORMITA’ || QUANT. | U.M. | IMP. UNIT. INTERVENTI
A1.1 V1 - Vetri degli antini interni rotti
0s18B 0s6 1,00|cad €1.978,80 € 1.978,80 CORPO
A1.2 QUANTITA’ STIMATA NON VERIFICABILE A
V1, V2 — Tende ammalorate CAUSA DELLA MANCANZA DI
0Ss18B 0Ss6 100,00|cad €513,92 €51.391,59 MISURA ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE TENDE.
A13 V6 — Guarnizioni intumescenti in EPDM da sostituire o ngAL\ITITN STIMATA: 8900 mq di facciata V6
da riposizionare a ‘O_A dq eseguirsi contemporaneamente alla
0S18B 0S6 1112,50|mt €76,13 € 84.693,38 MISURA pulizia e ripristino intumescente (Voce A1.13)
A1.4 QUANTITA’ STIMATA DA DEFINIRSI A
MISURA ANCHE IN FUNZIONE DEL
_ " - . CRITERIO DI ACCETTABILITA’ DI QUANTO
y;t,r\i/Z,VS,V4 Profili graffiati e macchie da saldature su ESEGUITO, CHE E' DI COMPETENZA DEL
D.L. IN FASE DI ESECUZIONE E
DELL’ORGANO DI COLLAUDO IN FASE DI
0s18B 0Ss6 1,00|corpo €74.580,00 €74.580,00 MISURA VERIFICA .
A1.5 QUANTITA’ STIMATA: 10% del prezzo unitario
Lame inclinate torre — Rivestimento in Alucobond su tutta la superficie. Si prevede di utilizzare
danneggiato e sporco parzialmente il ponteggio per la pulizia di
0Ss18B 0Ss6 1914,99|mq €42,72 €81.808,70 MISURA Grande Vuoto e V6.
FACCIATE TORRE - VETRI  |A1.6 |Lame inclinate torre — Rivestimenti interni danneggiati 0s18B 0S6 50,00|mq €48,84 €2.441,87 CORPO
1 CE'-'-CU(')-,'\:-‘TFIQSE'ATE AT QUANTITA’ STIMATA: 10% del prezzo unitario
. o sul 10% della superficie. Si prevede di utilizzare
V6 telai danneggiati ; . A -
parzialmente il ponteggio per la pulizia di
0S18B 0OSs6 89,00/mq € 188,66 € 16.790,52 MISURA Grande Vuoto.
A1.8 |Ripristino e ricertificazione dell’argano da manutenzione OPERE INSERITE, NEL COMPUTO DI
Fly Engineering 0s28 0s28 €0,00 €0,00 CONTRATTO ORIGINARIO, TRA LE OPERE
A1.9 |Facciata V1 solare — Malfunzionamento di n°2 cellule IMPIANTISTICHE E QUINDI NON
fotovoltaiche 0830 0S30 €0,00 €0,00 STRALCIATE DAL CONTRATTO DI
A1.10 |Verifica dispositivi uomini in corda 0s28 0S28 €0,00 €0,00 SUBENTRO. (vedi colonna CAT. Provenienza).
A1.11 . . . .
Facciate V1-V2-V3-V4 Vetri estemni roti 0s188 0s6 18,00|cad €8.902,17|  €160.239.01  CORPO
A1.12 . . . .
Facciate V5 Vetri estemni rott 0s188 0s6 2,00|cad €8.902,17 €17.80433|  CORPO
A1.13 |Facciate V6 — Ripristino parti di verniciatura
intumescente ammalorata tra LO ed L4 — Pulizia
completa. 0S18B 0OG1 8900,00|mq €49,43 € 439.886,58 CORPO IMPORTO STIMATO: 2% del prezzo di appalto
A1.14 . . . . QUANTITA’ COME DA STATI DI
Facciate V6 - Vetri esteri ot 0s188 0s6 2,10|mq €1.903,22 €3.996,77| CORPO  |CONSISTENZAD.L.2016
A115 Facciate V6 — Compartimentazione nodo a 3 vie CR):'J:':'\(I:T'\IAT?N.?S Xgﬁg:_%’?r%lz AMISURA -
ammalorata.
0Ss18B 0G1 8,00|cad €1.876,53 €15.012,27 MISURA COMPARTIMENTAZIONE
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A2.1 . . . . QUANTITA’ COME DA STATI DI
V7~ Danneggiamenti a frangisole e telai 0s188 05188 32,03/mg €1.027,84 €3292161| CORPO  |CONSISTENZAD.L. 2016
A2.2 |V7 e Tunnel di collegamento C.S.-Torre — Guarnizioni QUANTITA’ COME DA STATI DI
FACCIATE CENTRO SERVIZI da riposizionare. 0s18B 0S6 357,44|mq €76,13 €27.211,51 MISURA CONSISTENZAD.L. 2016
A2.3 |V7 - Vetri con colorazione diversa e con condensa nel IMPORTO UNITARIO UGUALE Al VETRI
vetro camera da sostituire 0S18B 0Ss18B 7,00|cad € 8.902,17 €62.315,17 CORPO DELLA TORRE - A1.11
A3.1 |Trattamento intumescente e protettivo carpenteria
metallica da riprendere e certificare OS18A OS18A 1997,00|mq €30,77 €61.455,42 CORPO
CENTRO SERVIZI A3.2 |Strutture in carpenteria metallica — Verifica nodi e
serraggio bullonature — Prolungamento sistema di
appoggio mobile passerelle scale di sicurezza —
Integrazione coprifilo angolare mancante OS18A OS18A 1,00|corpo | € 38.065,88 € 38.065,88 CORPO
A4.1 V8 — Vetri rotti da sostituire 0S18B 0s6
V8 — Telai da verificare e sostituire — Ripristino 358,51/mq €1.371,90 €491.839,99 CORPO INCLUDE SOSTITUZIONE COMPLETA VETRI
A4.2 . : 0S6
complessivo facciate 0S18B
A4.3.1 Carpenteria metallica arrugginita, verifica serraggio e
ASILO "7 |completezza nodi OS18A OS18A 1,00|corpo € 30.452,70 € 30.452,70 CORPO
A43.2 Carpenteria metallica ripristino trattamento protettivo
" |ammalorato OS18A OS18A 1140,00|mq € 29,46 € 33.580,36 CORPO
A4.4 |V8 - Pannelli interni completamente danneggiati — QUANTITA’ COME DA STATI DI
Sostituzione 0s18B 0G1 235,77|mq € 456,88 €107.717,56 CORPO CONSISTENZAD.L. 2016
ASTlvg _ Vetri rotti QUANTITA' COME DA STATI DI
0s18B 0S6 40,82|mq € 848,01 € 34.615,69 CORPO CONSISTENZAD.L. 2016
INTERRATI TORRE . ) . . . i mq €53,09 € 134.601,80 CORPO ESTERNO
Asz |fyia @cciata Vo verso corte interata (sia telaiche [ os1gg oGt [| 2535,53 |mq €11,36 €28806,21] CORPO _ |PONTEGGIO SOLO PER ESTERNO — 2 MESI
INTERNO - NON PREVISTO NEL
mq €158,12 €400.927,23 CORPO PRELIMINARE
A6.1 . ) } . QUANTITA’ COME DA STATI DI
Vetri e telai facciate V11 rott 05188 086 40,03|cad €920,91 €36.86713| CORPO  |CONSISTENZA D.L. 2016
A6.2 |Struttura metallica edicole con trattamento protettivo QUANTITA’ COME DA STATI DI
PARCHEGGI ammalorato OS18A OS18A 56,00|mq € 29,46 € 1.649,56 CORPO CONSISTENZAD.L. 2016
A6.3 |Grigliati metallici con profili di bordo deboli per transito Limitatamente ai grigliati carrabili, come da
carraio e mezzi VV.F. OS18A 0G1 793,62|mt € 84,15 € 66.780,05 CORPO Perizia 3 — Tav. T001 ed NP 342.
A6.4 L . o Numero grigliati da sostituire da verificare prima
Grigliati metallici danneggiati 0S18A 0s18A 16,00|mq €238,67 €381872| MISURA |dellesecuzione delle opere.
A7 Carpenteria tunnel, Hall est e Grande Vuoto con vernice 0S18A 0G1 QUANTITA’ TOTALE COME DA PROGETTO
. protettiva parzialmente ammalorata 13726,72|mq €74,09 €1.017.048,13 CORPO ORIGINARIO.
A7.2 |Carpenteria Grande Vuoto piani L-2/L0 con trattamento Stimato il rifacimento completo con quantita da
intumescente deteriorato OS18A OS18A 1082,95|mq €53,09 € 57.495,91 CORPO CME di progetto originario.
A7.3 |Certificazione ai fini antincendio delle protezioni PREVISTA UNA CERTIFICAZIONE PER
intumescenti di carpenterie metalliche esistenti OS18A OS18A 4,00|cad € 14.389,28 € 57.557,12 CORPO CIASCUNA TIPOLOGIA.
Carpenteria Grande Vuoto con elementi strutturali inutili |0S18A 0OS18A 12,00|cad €722,66 €8.671,92 CORPO Vedi relazione tecnica Redesco Progetti S.r.l.
A7.4 |(nasi) e con piastre di chiusura tubolari mancanti o con allegata — Incluso intervento locale sui tirafondi
TORRE
(0] saldature incomplete. OS18A OS18A 260,00|cad €320,73 €83.390,78 CORPO del tunnel.
OS18A OS18A 230,00|cad € 190,00 € 43.698,86 CORPO
A7.5 |Carpenteria metallica satelliti, serra, edicola e velario
con trattamento protettivo ammalorato OS18A OS18A 1,00|corpo €0,00 €0,00 CORPO Inclusa in A7.1
A7.6 |Carpenteria tunnel Hall est e Grande Vuoto totalmente Incluso in pulizia finale di cantiere del contratto
sporca OS18A 0s6 1,00|corpo €0,00 €0,00 CORPO in corso.
A7.7 |Carpenteria metallica Grande Vuoto — Puntoni — Stimato intervento di sostituzione pavimento
Estradosso non congruente con pavimentazione sale sopraelevato con altro di pari costo per le sale
riunioni. OS18A 0G1 1,00|corpo €0,00 €0,00 CORPO riunioni
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| 8| PIANIDIMANUTENZIONE |A8 [Elementi oggetto di integrazione efo modifica materiali. |0S18A 0G1 || 1.00cad | €7.112,55 €7.11255] CORPO __|Aggiomamento documentazione
A9.1 [Smaltimento materiali edili e vari derivanti da smontaggi, . . . .
SMALTIMENTO MATERIALI DI sostituzioni, demolizioni os18 0G1 25,00|mc €510,71 €12.767,79] MISURA |Incluso trasporto e deposito a pubblica discarica
9 - — — - - (onere di discarica da verificarsi a misura a
RISULTA A9.2 |Smaltimento materiali metallici derivanti da smontaggi, consuntivo).
sostituzioni, demolizioni 0S18 0OG1 4000,00kg €0,51 €2.036,28 MISURA
TOTALE LAVORI € 3.834.029,74
Tot. Opere a misura €370.110,75 9,65%
Tot. Opere a corpo € 3.463.918,99 90,35%
ONERI PER LA SICUREZZA 3,00% €115.020,89 Come da PSC.
PONTEGGIO ‘ €710.865,49 €710.865,49 CORPO PONTEGGIO PER LA DURATA DI 5 MESI.
TOTALE COMPLESSIVO €4.659.916,12
NOTE TECNICHE : ‘DIVISIONE TOTALE PER CATEGORIE %
1 Sono escluse dalla presente verifica tutte le problematiche di delaminazione e bollicine sui
vetri delle facciate della Torre (incluse le relative tende). 0S18A €419.837,23 10,95%
2 Tutte le opere al di fuori delle Cat OS18A ed OS18B non sono computate in quanto
rientrano nelle obbligazioni del contratto di subentro. 0Ss18B € 95.236,78 2,48%
3 Le Categorie sono state desunte dal posizionamento delle voci nei capitoli del Computo
Metrico Estimativo Contrattuale e dalla attribuzione di cui al SAL. 21 0G1 € 2.232.696,44 58,23%
4 Tutti gli importi unitari che sono stati desunti da documenti riferibili a contratti di esecuzione
in essere, sono ante sconto di appalto dato che il presente progetto portera ad nuovo
affidamento. 0S6 € 1.086.259,29 28,33%
5 Gli importi sono comprensivi di Spese Generali ed Utili d’'Impresa (24,30%) secondo le varie
origini dei Prezzi Unitari (in caso di Prezzario Regionale sono gia incluse nel Prezzo
Unitario).
Contr. €0,00
DIVISIONE CORPO PER CATEGORIE %
0S18A €416.018,51 12,01%
0S18B €95.236,78 2,75%
0G1 €2.202.880,10 63,60%
0S6 € 749.783,60 21,65%
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PALAZZO UNICO
ELIMINAZIONE VIZI E NON CONFORMITA'
opere eseguite in categoria 0518

A IMPORTO LAVORI

Ala lavori a misuraf| € 370.110,75
Alb lavori a corpol| | € 3.463.918,99
Al TOTALE lavori a misura, a corpo|| € 3.834.029,74
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta| | € 825.886,38
A Totale lavori € 4.659.916,12
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 rilievi, accertamenti e indagini}| € -
B2 allacciamenti ai pubblici servizi| | € -
B3 imprevisti| | € 82.952,20
B4 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi| | € -
BS accantonamento ex articolo 133, commi 3 e 4, € )
del Codice 163/2006 [revisione prezzi]
B6 accantonamento per accordi bonarif| € 192.000,00
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
B7 direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,}| € 303.598,47
all'assistenza giornaliera e contabilita’,
compresi oneri previdenziali 4%
spese per attivita' tecnico amministrative connesse
B8 alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, || € -
e di verifica e validazione
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici| | € -
B10 spese per pubblicita’ e, ove previsto, per opere artistiche} | € -
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
B11 |dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed}| € 98.000,00

B

C ONERI DI LEGGE

altri eventuali collaudi specialistici

Totale Somme a disposizione 676.550,67

C1

IVA 22 % su lavori (A)f| € 1.025.181,55

Cc2

IVA 22% (B7, B11)}| € 88.351,66

Totale Oneri di legge 1.113.533,21

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ( A+B+C)| | € 6.450.000,00
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