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NP-04.2.A1.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO SMONTAGGIO, SOSTITUZIONE E RIMONTAGGIO ANTE INTERNE FACCIATE V1 E V2.

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 2 2 h € 35,91 € 143,64 €/cad
17.P06.A05.005 b Ingegnere o tecnico q. 1 0,5 giorno € 564,92 € 282,46 €/cad

PREV. GIULIANI ALLEGATO c Fornitura e posa 1 cad € 1.133,00 € 1.133,00 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 1.591,96 €/cad
d Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 386,85 €/cad

TOTALE VOCE € 1.978,80 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.1 € 1.978,80 €/cad
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NP-04.2.A1.2 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO SMONTAGGIO, SOSTITUZIONE E RIMONTAGGIO TENDE DANNEGGIATE

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato per smontaggio 2 1 h € 35,91 € 71,82 €/cad

PREV. GIULIANI ALLEGATO b Fornitura e posa 1 cad € 332,00 € 332,00 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 413,45 €/cad
c Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 100,47 €/cad

TOTALE VOCE € 513,92 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.2 € 513,92 €/cad
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NP-04.2.A1.3 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO FACCIATA V6 – SOSTITUZIONE GUARNIZIONI INTUMESCENTI IN EPDM.

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 2 0,5 h € 35,91 € 35,91 €/cad
01.P23.H30.005 b Fornitura guarnizione ignifuga antifumo 1 1 mt € 0,78 € 0,78 €/cad

PREV. GIULIANI ALLEGATO c Fornitura e posa vetro facciata V6 – Parte 1 0,05 cad € 608,06 € 30,40 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 67,97 €/cad
d Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 16,52 €/cad

TOTALE VOCE € 84,49 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.3 € 84,49 €/cad

VERIFICA ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

Prezzo di appalto € 1.488,00 €/cad
Percentuale di incidenza guarnizioni 4,00%
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 61,25 €/cad
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 14,88 €/cad

TOTALE VOCE € 76,13 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.3 € 76,13 €/cad
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NP-04.2.A1.5 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO LAME INCLINATE TORRE – RIPRISTINO RIVESTIMENTO IN ALUCOBOND

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

Prezzo di appalto € 334,00 €/mq
Percentuale di incidenza ripristini 10,00%
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 34,37 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 8,35 €/mq

TOTALE VOCE € 42,72 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.5 € 42,72 €/mq
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NP-04.2.A1.6 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO LAME INCLINATE TORRE – RIPRISTINI PANNELLATURE INTERNE IN CARTONGESSO DANNEGGIATE

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

01.A06.A60.005 a 1 1 mq € 39,29 € 39,29 €/mq

TOTALE OPERE € 39,29 €/cad
b Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 9,55 €/cad

TOTALE VOCE € 48,84 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.6 € 48,84 €/cad

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in 
opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla 
norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura 
modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di 
spessore 6 mm composta da guide orizzontali 
superiori e inferiori e montanti verticali collocati ad un 
interasse di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, 
una per faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con 
reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono 
compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande 
armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e 
montante singolo da 50 mm. Lastra in cartongesso 
dello spessore di 12.5 mm 
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NP-04.2.A1.7 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO FACCIATA V6 – RIPRISTINO TELAI DANNEGGIATI

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

Prezzo di appalto € 1.488,00 €/mq
Percentuale di incidenza ripristini 10,00%
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 153,12 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 37,21 €/mq

TOTALE VOCE € 190,32 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.7 € 190,32 €/mq
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NP-04.2.A1.11 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Facciate V1-V2-V3-V4 – Sostituzione Vetri esterni rotti

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

PREV. GIULIANI ALLEGATO € 6.960,00 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 7.161,84 €/cad
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 1.740,33 €/cad

TOTALE VOCE € 8.902,17 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.11 € 8.902,17 €/cad
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NP-04.2.A1.12 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Facciate V5 – Sostituzione Vetri esterni rotti

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

PREV. GIULIANI ALLEGATO € 6.960,00 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 7.161,84 €/cad
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 1.740,33 €/cad

TOTALE VOCE € 8.902,17 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.12 € 8.902,17 €/cad
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NP-04.2.A1.13 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO FACCIATA V6 – RIPRISTINO VERNICIATURA INTUMESCENTE L0-L4

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

01.P25.A70.005 a 1 1 mq € 2,92 € 2,92 €/mq

01.P25.A75.005 b 1 1 mq € 6,22 € 6,22 €/mq

Prezzo di appalto € 1.488,00 €/mq
Percentuale di incidenza ripristini 2,00%
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 39,76 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 9,66 €/mq

TOTALE VOCE € 49,43 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.13 € 49,43 €/mq

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno 
a telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la 
misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché 
ogni dispositivo necessario per la conformita' alle 
norme di sicurezza vigenti, comprensivo della 
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della 
progettazione della struttura prevista dalle norme, 
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a 
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione 
verticale).
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NP-04.2.A1.14 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Facciate V6 – Sostituzione Vetri esterni rotti

ANALISI CON APPLICAZIONE PERCENTUALE SU PREZZO DI APPALTO

PREV. GIULIANI ALLEGATO € 1.488,00 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 1.531,15 €/cad
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 372,07 €/cad

TOTALE VOCE € 1.903,22 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.14 € 1.903,22 €/cad
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NP-04.2.A1.15 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO FACCIATE V6 – Sostituzione compartimentazione nodo a tre vie

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 Operaio Specializzato 2 16 h € 35,91 € 1.149,12 €/cad
17.P06.A05.005 Ingegnere o tecnico q. 1 0,2 giorno € 564,92 € 112,98 €/cad

Fornitura e posa 10 mq € 24,06 € 240,60 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90% €/cad

TOTALE OPERE € 1.509,68 €/cad
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 366,85 €/cad

TOTALE VOCE € 1.876,53 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A1.15 € 1.876,53 €/cad

IMPORTO DA ALLEGATO D 
CONTRATTO SUBENTRO
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NP-04.2.A2.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO ENTRO SERVIZI – FACCIATE V7 – Danneggiamenti a frangisole e telai

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 Operaio Specializzato 2 1 h € 35,91 € 71,82 €/cad
17.P06.A05.005 Ingegnere o tecnico q. 1 0,2 giorno € 564,92 € 112,98 €/cad

ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO € 624,00 €/mq
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 826,90 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 200,94 €/mq

TOTALE VOCE € 1.027,84 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A2.1 € 1.027,84 €/mq
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NP-04.2.A3.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO CENTRO SERVIZI – Trattamento intumescente e protettivo carpenteria metallica da riprendere e certificare

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO € 24,06 €/mq
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 24,76 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 6,02 €/mq

TOTALE VOCE € 30,77 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A3.1 € 30,77 €/mq
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NP-04.2.A3.2 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 Operaio Specializzato 2 250 h € 35,91 € 17.955,00 €/cad
17.P06.A05.005 Ingegnere o tecnico q. 1 10 giorno € 564,92 € 5.649,20 €/cad

01.A18.A25.005 1 1500 Kg 4,68 € 7.020,00 €/cad
TOTALE OPERE € 30.624,20 €/cad

Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 7.441,68 €/cad
TOTALE VOCE € 38.065,88 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A3.2 € 38.065,88 €/cad

CENTRO SERVIZI – Strutture in carpenteria metallica – Verifica nodi e serraggio bullonature – Prolungamento sistema di 
appoggio mobile passerelle scale di sicurezza.

Carpenteria varia per piccoli lavori non di 
serie, come travi isolate, opere di 
rinforzo, passerelle pedonali, centine, 
archi, capriatelle, pilastri composti, 
compresa la verniciatura ad una ripresa 
antiruggine
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NP-04.2.A4.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO V8 – Vetri rotti da sostituire

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 Operaio Specializzato 2 1 h € 35,91 € 71,82 €/cad
17.P06.A05.005 Ingegnere o tecnico q. 1 0,2 giorno € 564,92 € 112,98 €/cad

ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO € 893,00 €/mq
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 1.103,70 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 268,20 €/mq

TOTALE VOCE € 1.371,90 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A4.1 € 1.371,90 €/mq
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NP-04.2.A4.3.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO EX ASILO – Verifica serraggio e completezza nodi

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 Operaio Specializzato 2 200 h € 35,91 € 14.364,00 €/cad
17.P06.A05.005 Ingegnere o tecnico q. 1 8 giorno € 564,92 € 4.519,36 €/cad

01.A18.A25.005 1 1200 Kg 4,68 € 5.616,00 €/cad
TOTALE OPERE € 24.499,36 €/mq

Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 5.953,34 €/mq
TOTALE VOCE € 30.452,70 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A4.3.1 € 30.452,70 €/mq

Carpenteria varia per piccoli lavori non di 
serie, come travi isolate, opere di 
rinforzo, passerelle pedonali, centine, 
archi, capriatelle, pilastri composti, 
compresa la verniciatura ad una ripresa 
antiruggine
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NP-04.2.A4.3.2 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO EX ASILO – Trattamento intumescente e protettivo carpenteria metallica da riprendere e certificare

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO DI CONTRATTO DI SUBENTRO

ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO € 23,03 €/mq
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 23,70 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 5,76 €/mq

TOTALE VOCE € 29,46 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A4.3.2 € 29,46 €/mq
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NP-04.2.A4.4 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO EX ASILO –FACCIATA V8 – PANNELLI ESTERNI DA SOSTITUIRE.

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO STATO DI CONSISTENZA 2016

STATO DI CONSISTENZA 2016 € 893,00 €/mq
PERCENTUALE DI APPLICAZIONE 40,00%
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 367,56 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 89,32 €/mq

TOTALE VOCE € 456,88 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A4.4 € 456,88 €/mq
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NP-04.2.A5.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO INTERRATI TORRE – FACCIATA V9 – SOSTITUZIONE VETRI ROTTI.

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO STATO DI CONSISTENZA 2016

STATO DI CONSISTENZA 2016 € 663,00 €/mq
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 682,23 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 165,78 €/mq

TOTALE VOCE € 848,01 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A5.1 € 848,01 €/mq



NP-04.2.A5.2

Pagina 27

NP-04.2.A5.2 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO FACCIATA V9 - MONTAGGIO, NOLO E SMONTAGGIO PONTEGGIO

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)

01.P25.A70.005 a 1 1 mq € 2,92 € 2,92 €/cad

01.P25.A75.005 b 1 1 mq € 6,22 € 6,22 €/cad

TOTALE OPERE € 9,14 €/cad
c Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 2,22 €/cad

TOTALE VOCE € 11,36 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A5.2 € 11,36 €/cad

Montaggio e smontaggio di ponteggio 
tubolare esterno a telai prefabbricati 
comprensivo di ognionere (la misurazione 
viene effettuata in proiezione verticale

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai 
prefabbricati compreso trasporto, 
montaggio, smontaggio  nonché ogni 
dispositivo necessario per la conformita' 
alle norme di sicurezza vigenti, 
comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione 
della struttura prevista dalle norme, 
escluso i piani di lavoro e sottopiani da 
compensare a parte (la misurazione viene 
effettuata in proiezione verticale).
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NP-04.2.A6.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO PARCHEGGI INTERRATI – FACCIATA V11– SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E TELAI DANNEGGIATI.

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO COME DA ALLEGATO D AL CONTRATTO DI SUBENTRO.

ALLEGATO D – ATTO DI SUBENTRO € 720,00 €/cad
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 740,88 €/cad
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 180,03 €/cad

TOTALE VOCE € 920,91 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A6.1 € 920,91 €/cad
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NP-04.2.A6.3 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Grigliati metallici con profili di bordo deboli per transito carraio e mezzi VV.F.

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 0,5 2 h € 35,91 € 35,91 €/cad
17.P06.A05.005 b Ingegnere o tecnico q. 1 0,05 giorno € 564,92 € 28,25 €/cad

01.A11.A40.005 c 5 0,2 mq 3,54 € 3,54 €/mq
TOTALE OPERE € 67,70 €/mt

d Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 16,45 €/mt
TOTALE VOCE € 84,15 €/mt

TOTALE ANALISI NP-04.2.A6.3 € 84,15 €/mt

Sottofondo per pavimenti di spessore 
fino a cm 15. Formato con 
calcestruzzo cementizio avente resi-
stenza caratteristica di kg/cm² di 150, 
per ogni cm di spessore e per 
superfici di almeno m² 0,20
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NP-04.2.A6.4 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO PARCHEGGI – SOSTITUZIONE GRIGLIATI METALLICI DANNEGGIATI

ANALISI CON APPLICAZIONE SU PREZZO STATO DI CONSISTENZA 2016

STATO DI CONSISTENZA 2016 € 238,67 €/mq
PERCENTUALE DI APPLICAZIONE 100,00%
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 245,59 €/mq
Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 59,68 €/mq

TOTALE VOCE € 305,27 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A6.4 € 305,27 €/mq
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NP-04.2.A7.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Torre – Carpenteria tunnel, Hall est e Grande Vuoto con vernice protettiva parzialmente ammalorata

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 1 1 h/mq € 35,91 € 35,91 €/mq

b Fornitura e posa 1 mq € 23,03 € 23,03 €/mq
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 59,61 €/mq
c Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 14,48 €/mq

TOTALE VOCE € 74,09 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.1 € 74,09 €/mq

IMPORTO DA ALLEGATO 
D CONTRATTO 
SUBENTRO
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NP-04.2.A7.1.2 ANALISI PREZZI UNITARI

ANALISI PREZZO Torre – Carpenteria tunnel, Hall est e Grande Vuoto – Installazione ponteggio per la durata di 5 mesi

PREVENTIVO EDILCAPACCI ALLEGATO a Montaggio e Smontaggio con utilizzo gru di cantiere 1 corpo € 458.000,00 € 458.000,00 €

b Progetto PIMUS e documenti di sicurezza 1 corpo € 5.800,00 € 5.800,00 €

c Noleggio oltre il primo mese 5 mese € 6.700,00 € 33.500,00 €

d 15  % € 497.300,00 € 74.595,00

TOTALE OPERE € 571.895,00 €

e Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 138.970,49 €

TOTALE VOCE € 710.865,49 €

TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.1.2 € 710.865,49 €

Movimentazione in assenza di gru di cantiere, con 
montacarichi ed argano all’interno del Grande Vuoto
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NP-04.2.A7.2 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Torre – Carpenteria Grande Vuoto piani L-2/L0 con trattamento intumescente deteriorato

Voci Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato per smontaggio 1 0,5 h/mq € 35,91 € 17,96 €/mq

b Fornitura e posa 1 mq € 24,06 € 24,06 €/mq
Aggiornamento ISTAT 102,90%

TOTALE OPERE € 42,71 €/mq
c Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 10,38 €/mq

TOTALE VOCE € 53,09 €/mq

TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.2 € 53,09 €/mq

IMPORTO DA ALLEGATO 
D CONTRATTO 
SUBENTRO
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NP-04.2.A7.3 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Torre – Certificazione ai fini antincendio delle protezioni intumescenti di carpenterie metalliche 

TARIFFA ORDINE INGEGNERI TOSCANA K1 n base
1,5 15 cad € 500,00 € 11.250,00 €/cad

Aggiornamento ISTAT 102,90%
TOTALE OPERE € 11.576,25 €/cad

c Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 2.813,03 €/cad
TOTALE VOCE € 14.389,28 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.3 € 14.389,28 €/mq
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NP-04.2.A7.4.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO TORRE – ELIMINAZIONE “NASI” METALLICI NON NECESSARI

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA PER SMONTAGGIO E SIGILLATURA

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 2 4 h € 35,91 € 287,28 €/cad
17.P06.A05.005 b Ingegnere o tecnico q. 1 0,2 giorno € 564,92 € 112,98 €/cad

01.A18.A25.005 c 5 Kg 4,68 € 23,40 €/cad

01.P25.A70.005 d 1 12 mq € 2,92 € 35,04 €/cad

01.P25.A75.005 e 1 12 mq € 6,22 € 74,64 €/cad

02.P85.T15.010 f 1 1 CAD € 48,04 € 48,04

TOTALE OPERE € 581,38 €/cad
g Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 141,28 €/cad

TOTALE VOCE € 722,66 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.4.1 € 722,66 €/cad

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come 
travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, 
centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la 
verniciatura ad una ripresa antiruggine

Montaggio e smontaggio di ponteggio 
tubolare esterno a telai prefabbricati 
comprensivo di ognionere (la misurazione 
viene effettuata in proiezione verticale

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai 
prefabbricati compreso trasporto, 
montaggio, smontaggio  nonché ogni 
dispositivo necessario per la conformita' 
alle norme di sicurezza vigenti, 
comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione 
della struttura prevista dalle norme, 
escluso i piani di lavoro e sottopiani da 
compensare a parte (la misurazione viene 
effettuata in proiezione verticale).

Risanamento e ripristino di parti mancanti 
di calcestruzzo eseguito con  malta 
premiscelata fibrorinforzata, classe R3, 
resine sintetiche e inerti di pezzatura 
adeguata, per uno spessore complessivo 
medio fino a 30 mm, esclusi casseri ed 
eventuali ferri di armatura per 
implementazione, compresa l'asportazione 
delle parti ammalorate fino al 
raggiungimento del conglomerato sano, la 
pulizia mediante spazzolatura manuale o 
altri mezzi adeguati, incluso trattamento 
dei ferri esistenti con prodotti convertitori o 
passivanti (come da codice 02.P85.T12): 
per interventi puntuali di superficie fino a 
m² 0,25
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NP-04.2.A7.4.2 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO TORRE – FORNITURA E POSE PIASTRE METALLICHE MANCANTI

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA PER MONTAGGIO E SALDATURA

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 2 2 h € 35,91 € 143,64 €/cad
17.P06.A05.005 b Ingegnere o tecnico q. 1 0,1 giorno € 564,92 € 56,49 €/cad

01.A18.A25.010 c 1 8 Kg 4,17 € 33,36 €/cad

01.A18.A70.005 d 1 6 Kg 4,09 € 24,54 €/cad

TOTALE OPERE € 258,03 €/cad
g Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 62,70 €/cad

TOTALE VOCE € 320,73 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.4.2 € 320,73 €/cad

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, 
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle 
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri 
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa 
antiruggine. A lavorazione saldata.

Posa in opera di piccoli profilati in ferro, in leghe 
leggere al cromo, alluminio o in ottone
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NP-04.2.A7.4.3 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO TORRE – COMPLETAMENTO SALDATURA PIASTRE METALLICHE

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA PER COMPLETAMENTO SALDATURA

01.P01.A10.005 a Operaio Specializzato 2 1 h € 35,91 € 71,82 €/cad
17.P06.A05.005 b Ingegnere o tecnico q. 1 0,1 giorno € 564,92 € 56,49 €/cad

01.A18.A70.005 d 1 6 Kg 4,09 € 24,54 €/cad

TOTALE OPERE € 152,85 €/cad
e Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 37,14 €/cad

TOTALE VOCE € 190,00 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A7.4.3 € 190,00 €/cad

Posa in opera di piccoli profilati in ferro, in 
leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone
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NP-04.2.A8.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Piano di manutenzione per i soli interventi in oggetto.

TARIFFA D.M. 17/06/2016 P G Q base
5,24% 1,3 0,02 cad € 4.200.000,00 € 5.722,08 €/cad

TOTALE OPERE € 5.722,08 €/cad
c Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 1.390,47 €/cad

TOTALE VOCE € 7.112,55 €/cad

TOTALE ANALISI NP-04.2.A8.1 € 7.112,55 €/mq
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NP-04.2.A9.1 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Smaltimento materiali edili e vari derivanti da smontaggi, sostituzioni, demolizioni

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA PER COMPLETAMENTO SALDATURA

01.A02.C20.005 a 1 22 mc € 15,85 € 348,70 €/mc

01.A02.G00.020 b 1 1 mc € 7,37 € 7,37 €/mc

01.P26.A60.030 d 1 1 mc € 4,80 € 4,80 €/mc

e Oneri di discarica da verificarsi a misura 1 1 mc € 50,00 € 50,00 €/mc

TOTALE OPERE € 410,87 €/mc
f Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 99,84 €/mc

TOTALE VOCE € 510,71 €/mc

TOTALE ANALISI NP-04.2.A9.1 € 510,71 €/mc

Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al 
cortile: per ogni piano.

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, 
escluso il trasporto ad impianto di smaltimento 
autorizzato. Con mezzi meccanici

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione 
e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, 
esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In 
discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di 
distanza



NP-04.2.A9.2

Pagina 40

NP-04.2.A9.2 ANALISI PREZZI UNITARI 

ANALISI PREZZO Smaltimento materiali metallici derivanti da smontaggi, sostituzioni, demolizioni

Voce Prezzario Regionale Ed. 2019 (Prezzi dic. 2018)
COSTO DELLA MANODOPERA PER COMPLETAMENTO SALDATURA

01.A02.C20.005 a 0,001 22 kg € 15,85 € 0,35 €/kg

01.A02.G00.020 b 0,005 1 kg € 7,37 € 0,04 €/kg

01.P26.A60.030 d 0,005 1 kg € 4,80 € 0,02 €/kg

TOTALE OPERE € 0,41 €/kg
f Spese generali ed Utile d’Impresa 24,30% € 0,10 €/kg

TOTALE VOCE € 0,51 €/kg

TOTALE ANALISI NP-04.2.A9.2 € 0,51 €/kg

Discesa di materiali di risulta Dal piano di carico al cortile: 
per ogni piano.

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il 
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato. Con 
mezzi meccanici

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i 
costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica 
autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
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