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Obiettivo di Policy 2
Priorità II Transizione ecologica e resilienza
OBIETTIVO SPECIFICO RSO2.7. Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e 
le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

AZIONE II.2vii.1:
Conservazione e recupero del patrimonio naturale e dei livelli di biodiversità





Premessa

L’immunizzazione o resa a prova di clima è un processo che integra misure di mitigazione dei cam-
biamenti climatici e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali, consentendo
agli investitori privati e istituzionali europei di prendere decisioni informate su progetti ritenuti com-
patibili con l’accordo di Parigi. Il processo è suddiviso in due pilastri, mitigazione e adattamento. 

Mitigazione dei cambiamenti climatici 
Questo aspetto si intende esaurito nell’ambito degli adempimenti richiesti nei punti 2.3.1, 2.3.2 del
bando, nel paragrafo 2 della Relazione Tecnica descrittiva in merito al rispetto del principio DNSH
e nell’Allegato 10 al presente Bando.

A  dattamento   ai cambiamenti climatici   
Il riferimento tecnico per la valutazione del rischio climatico e l’individuazione delle misure di adat-
tamento da parte del proponente è la Comunicazione della Commissione Europea  Orientamenti
tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01) e in particolare il
paragrafo 3.3  Adattamento ai cambiamenti climatici (Resilienza climatica) cui si rimanda integral-
mente. 

Principi generali della resilienza climatica 
In coerenza con la Comunicazione (2021/C 373/01) si specifica che la valutazione delle vulnerabili-
tà e dei rischi connessi ai cambiamenti climatici è volta a individuare, valutare e attuare le misure
di adattamento in relazione al sito in cui si collocano gli interventi e al tipo di progetto.
Se la valutazione dei rischi conclude che il progetto presenta rischi climatici significativi, questi de-
vono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile.
L’analisi è svolta in coerenza con le indicazioni  riportate nell’apposito documento pubblicato sul
portale web dedicato al Bando. 

Nella progettazione degli interventi di cui al presente Bando  gli aspetti adattativi  devono essere
presi in considerazione fin dalle fasi iniziali di progetto, prevedendo le necessarie operazioni di di-
fesa dal cambiamento climatico nei pertinenti elaborati (relazione tecnica, computo metrico, disci-
plinare prestazionale, cronoprogramma dei lavori, indagini etc.), ma anche evidenziando al Sog-
getto Gestore le modalità per conseguire una ottimale fase manutentiva/gestionale delle opere (es.
scelta del contraente attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa, programmazione degli
investimenti nel piano di manutenzione etc.), portando così il rischio a un livello accettabile.

Ai fini delle istruttorie sui progetti di cui al presente Bando, l’analisi e la valutazione del rischio cli-
matico sono considerati nel percorso evidenziato dalla Check-list della resa a prova di clima del
progetto, di cui si riporta nel seguito un modello esemplificativo ma non esaustivo, da compilare a
cura del progettista. 



CHECK-LIST RESILIENZA CLIMATICA DEL PROGETTO
Procedura di valutazione

1) Effettuare la valutazione dei rischi climatici, comprese le analisi della pro-
babilità e dell’impatto, coerentemente con i presenti orientamenti.

Tipologia di rischio: 
a) Precipitazioni intense, grandine, esondazioni, fenomeni erosivi.
b) Siccità, assenza di acqua, ondate di calore.
c) Carico nevoso, gelate, fenomeni valanghivi.
d) Concorrenza da parte di vegetazione invasiva/presenza di piante allocto-
ne.
e) Attacchi biotici (da microfauna, fungini etc.).
f) ………..

Riferimenti in:

Relazione descrittiva pag.

Relazione specialistica [____] pag.

Altro elaborato [____]

2) Affrontare i rischi climatici significativi mediante l’individuazione, la valu-
tazione, la pianificazione e l’attuazione di misure di adattamento pertinenti
e adeguate. 

a) Previsione meteorologica e programmazione interventi.
b) Metodologie di messa a dimora di piante, protezione e potenziamento di
semine etc.
c) Realizzazione di impianti di irrigazione a goccia, attuazione di programmi
straordinari di irrigazioni di soccorso, ricerca e infrastrutturazione delle sor-
genti di aprovvigionamento idrico.
d) Prevenzione dall’insediamento di specie invasive, programmi di gestione
e controllo delle infestanti.
e) Cure colturali
f)  Redazione di  disciplinari  prestazionali  che offrano garanzie  di  attecchi-
mento e sviluppo della componente vegetale.
g)……..

Riferimenti in:

Relazione descrittiva pag.

Relazione specialistica [____] pag.

Disciplinare prestazionale pag.

Altro elaborato [____]

3) Valutare la portata e la necessità di un monitoraggio e di un seguito rego-
lari, anche considerando delle ipotesi di base relative ai cambiamenti clima-
tici futuri. 

a) Redazione di cronoprogrammi della manutenzione ordinaria e straordina-
ria.
b) Quantificazione, accantonamento di risorse e stipula di contratti per la
gestione del materiale vegetale di nuovo impianto.
c)…..

Riferimenti in:

Relazione descrittiva pag.

Relazione specialistica [____] pag.

Disciplinare prestazionale pag.

altro elaborato [____]


